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CONTRATACION A TODO COSTO, PRECIO FIJO SIN REAJUSTE, PARA:

o REHABILITACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA
MANUELA BELTRAN, DE LA COMUNIDAD DE BOYAHUAZU DEL
MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS)

o REHABILITACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA
LOZANOS TORRIJOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE
ATACUARI DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS)

EN EL MARCO DEL PROYECTO MIRE +

De la emergencia a la recuperacién temprana. Construccion de paz,
proteccion de victimas, acceso a servicios basicos y recuperacion de
los medios de vida (MIRE+)

La Fundacién Accién contra el Hambre es una organizacion humanitaria internacional no gubernamental, privada,
aconfesional y no lucrativa, fundada en Francia en 1979, con el fin de luchar contra las causas y efectos del hambre.

Actualmente 6.000 trabajadores/as hacen parte de la Red Internacional ACCION CONTRA EL HAMBRE en mas de
45 paises, coordinados desde las sedes de Paris, Madrid, Londres, Nueva York y Montreal, en torno a cuatro ejes de
intervencion: nutricién, salud, seguridad alimentaria y agua y saneamiento.

En Colombia, la organizaciéon ACCION CONTRA EL HAMBRE inicié sus actividades en 1998, desde aquel entonces|
ha ejecutado cientos de proyectos en diferentes zonas del pais.

Durante el 2020, ACCION CONTRA EL HAMBRE adapté sus procesos internos y externos para brindar una

respuesta oportuna a las personas en mayor situacién de vulnerabilidad y nuestro porcentaje de cobertura aumentoé
en un +59% vs 2019.



https://nohungerforum.sharepoint.com/mi/co/d8/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fmi%2Fco%2Fd8%2F03%2DAprovisionamiento%2FDosieres%20de%20Compra%2FDosieres%20de%20Compra%2F2022%20LE%2FCOLE00321%20Construcci%C3%B3n%20punto%20de%20agua%20y%20%20construcci%C3%B3n%20%20Boyahuzu&PageView=Shared&FolderCTID=0x012000F8F4F9DD1D9CC04E837A3FE2BA85A142&View=%7B68D1F762%2D99DB%2D421D%2D92D1%2DED805C2364FB%7D
https://www.accioncontraelhambre.co/

ACCION
CONTRAEL

HAMBRE

Dentro de nuestras acciones, se destacan las actividades realizadas frente a la pandemia por la COVID-19, el apoyo
a personas migrantes provenientes de Venezuela, la respuesta de emergencia frente a las afectaciones internas
derivadas del conflicto armado, la respuesta de emergencia frente a los huracanes IOTA y ETA, y los estragos de la
ola invernal. Ante este panorama mejoramos las condiciones de vida de 212.438 personas en 19 departamentos.
Nuestro objetivo para 2021 es alcanzar los 290.000 beneficiarios.

En 2020, nuestras acciones fueron financiadas principalmente por la Embajada de Suecia (SIDA), la Comisién
Europea (ECHO), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion (COSUDE), la cooperacion canadiense
(DFTAD) y agencias del Sistema de naciones unidas como ACNUR, UNICEF y OCHA (CERF y CBPF) y USAID a
través de la Oficina de Asistencia Humanitaria (OFDA).

ENFOQUE DE LA ORGANIZACION
Para ACCION CONTRA EL HAMBRE es de suma importancia:

- Transversalizar en todas sus intervenciones elementos que contribuyan a cambiar las relaciones de género
existentes para intentar reducir las desigualdades de género y la discriminacién de la mujer en contexto que las
hacen mas vulnerables; redistribuyendo recursos, participacion y responsabilidades entre hombres y mujeres; v
fomentando las capacidades y habilidades de las mujeres para el liderazgo.

- Reconocer la diversidad y pluralidad de los pueblos indigenas y afrodescendientes desplazados y/o en riesgo de|
desplazamiento que habitan el territorio; respetar todas las creencias, costumbres y espiritualidades que enmarcan
la diversidad étnica de los territorios.

- El respeto al medio ambiente. Todas las acciones que el presente contrato pueda poner a disposicion de su cuidado
seran positivamente valoradas.

- accioén sin dafo: el trabajo mancomunado con las Juntas de Accién Comunal, y el acercamiento e implicacién de
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, favorece la sostenibilidad en la medida que tendran una
responsabilidad y compromisos particulares adquiridos a lo largo del suministro, lo que les permitird asumir
adecuadamente la gestidn de éstos una vez que finalice la ayuda externa.

Es por ello que los proponentes deben tener en cuenta este esquema de valores organizativo y asegurarse de que
rige y aplica en su tanto en su oferta como en el transcurso de la prestacion de la obra o servicio.

Il. OBJETO DE CONTRATO

Contratar bajo la modalidad a todo costo (precio global fijo sin reajuste), para:

e REHABILITACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA MANUELA BELTRAN, DE LA COMUNIDAD DE BOYAHUAZU DEL
MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS).

e REHABILITACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA POTABLE PARA LA ESCUELA LOZANOS TORRIJOS DE LA
COMUNIDAD DE SAN JUAN DE ATACUARI DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS).

Segun el alcance de las obras y las especificaciones técnicas solicitadas por ACCION CONTRA EL HAMBRE.
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lll. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA (SI APLICA)

COMUNIDAD BOYAHUAZU:

El lugar de la obra sera en la escuela Manuela Beltran de la comunidad de Boyahuazu, municipio de Puerto Narifo,
Departamento de Amazonas.

La comunidad se encuentra ubicada a la orilla del rio con su mismo nombre Boyahuazu, aproximadamente a 32.5
kilbmetros desde el municipio de Puerto Narifio, el acceso es netamente por transporte fluvial, con un tiempo de
recorrido de aproximadamente 50 minutos en trayecto inicial de 28 kildmetros por el rio Amazonas y finalizando
con 4.5 kildmetros en el rio Boyahuazu; en las coordenadas:

Latitud: 3°48'2.99"S
Longitud: 70°37'22.49"0

El seguimiento de las obras se hara en la comunidad de Boyahuazu, por parte del equipo profesional WASH de|
Accion Contra el Hambre y la entrega de informe de avances y final en fisico y medio magnético por parte del
proponente seleccionado sera en la oficina de Accion Contra El Hambre en el municipio de Leticia, direccion carrera
112 N 6-93 barrio El Jardin.

El proponente debera encargarse de la rehabilitacién y construccion a todo costo sin formula de reajuste y demas|
actividades relacionadas con el objeto del contrato, en el sitio indicado por la FUNDACION sin perjuicio de
reclamacion por desconocimiento del sitio y/o sus vias de acceso:

- REHABILITACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE PARA LA ESCUELA MANUELA BELTRAN, DE LA COMUNIDAD DE BOYAHUAZU DEL
MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS)

COMUNIDAD SAN JUAN DE ATACUARI:

El lugar de la obra sera en la escuela Lozanos Torrijos de la comunidad de San Juan de Atacuari, municipio de Puerto
Narino, Departamento de Amazonas.

La comunidad se encuentra ubicada a la orilla del rio Atacuari, aproximadamente a 40 kilémetros desde el municipio
de Puerto Narino; el acceso es netamente por transporte fluvial, con un tiempo de recorrido de aproximadamente
1 hora, en trayecto inicial de 32 kildbmetros por el rio Amazonas y finalizando con 8 kilémetros en el rio Atacuari; en
las coordenadas:

Latitud: 3°48'24.41"S
Longitud: 70°40'7.73"0

El seguimiento de las obras se hard en la comunidad de San Juan de Atacuari, por parte del equipo profesional
WASH de Accion Contra el Hambre y la entrega de informe de avances y final en fisico y medio magnético por parte
del proponente seleccionado sera en la oficina de Accién Contra El Hambre en el municipio de Leticia, direcciéon
carrera 11* N 6-93 barrio El Jardin.
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El proponente debera encargarse de la rehabilitacion y construccién a todo costo sin formula de reajuste y demas
actividades relacionadas con el objeto del contrato, en el sitio indicado por la FUNDACION sin perjuicio de
reclamacién por desconocimiento del sitio y/o sus vias de acceso:

REHABILITACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE PARA LA ESCUELA POTABLE PARA LA ESCUELA LOZANOS TORRIJOS DE LA COMUNIDAD DE SAN
JUAN DE ATACUARI DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS),

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOLOGICAS

COMUNIDAD DE BOYAHUAZU

e Para la rehabilitacion de bateria sanitaria y construccion de sistema de suministro de agua potable para la
escuela Manuela Beltran, de la comunidad de Boyahuazu, el proponente debe tener en cuenta lo siguiente:

Se realizara la captacion de aguas lluvias desde la cubierta de la escuela (ver imagen 01) en donde se debera realizar
la rehabilitacion, limpieza, suministro de canales de la cubierta del aula (ver item 2 del presupuesto) e instalacion de|
bajantes de aguas lluvias de 3” con sus respectivas conexiones hasta los tanques de almacenamiento.

0

‘ 7 e Zof A& G - R AR SR 3 2N
Imagen 01. Zona de intervencion Escuela Manuela B

eltran.

El almacenamiento de agua lluvia se realizard en una estructura elevada en concreto reforzada con capacidad de
4000 litros de almacenamiento de aguas lluvias en dos tanques bajos de plastico de 2000 litros. La placa tendra
dimensiones de 6.00 mts x 3.00 mts y estarad a 3.00 metros de altura del nivel del suelo, esto debido a que es una
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zona inundable y se debe garantizar la conducciéon por gravedad hasta la caseta de la PTAP, por tanto, se debe
cumplir con las cotas referenciadas en las estructuras elevadas.
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Imagen 02. Detalle de conexién de tanques de almacenamiento de agua lluvia y estructura elevada.
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Placa Tipo P1

DESPIECE EN PERFIL PEDESTAL EN CONCRETO
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Imagen 03. Detalle y despiece de estructura elevada para tanques de almacenamiento.
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Imagen 04. Detalles estructurales placas y zapata.
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Imagen 05.

Detalle de placas y tanques, vista en planta.

PERFIL ESTRUCTURAL PEDESTAL
EN CONCRETO C1ESC. 1:15

‘Columna tipo C1.
28 E# 38" L=1.10m.
Espaciados cada 13 cm los
tercios laterales(125 cm)
y cada 15 cm en la parte central.

Imagen 06. Detalle refuerzo pedestal C1
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Imagen 07. Detalles despiece estructural
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De los tanques de almacenamiento se conducira por tuberia PVC presion de 1”, con sus respectivos accesorios hasta
la caseta de la PTAP por gravedad.

CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE
AGUA LLUVIA 4.000 LTS

LINEAS DE CONDUCCION
AN DE AGUA POTABLE
\
LINEAS DE BATERIA
CAONDUCCION DE SANITARIA
LINEAS DE AGUA POTABLE EXISTENTE
CONDUCCION DE
AGUA LLUVIA
CUBIERTA
AULA

( ALMACENAMIENTO DE AGUA

POTABLE 2.000 LTS
PTAP

Imagen 08. Distribucion espacial de intervenciones.

La caseta de la PTAP sera una estructura elevada para la planta de agua potable y el punto de suministro (ver imagen
09), la cual estard soportada por una estructura aporticada, cimentacion a 0.85mts de desplante, pedestales en
concreto reforzado, vigas aéreas y una placa en steel deck, lamina 2" Calibre 16, h= 0.12 mts en concreto reforzado
elevada 1.20 mts del nivel del suelo. La caseta contara con una estructura en madera hasta la cubierta, con platinas
tipo U de anclaje en la base de la placa para los listones columnas de madera de 5x5”, vigas de madera de 5x5" y
correas en madera de 4x5” (ver imagenes 13. 18, 19).

El cerramiento de la caseta se realizard en malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml en todos sus lados sujeta a las columnas
en madera por medio de grapas galvanizadas, la puerta de la caseta de la PTAP se realizar4 en madera y malla
eslabonada cal 12 H2" x2 ml fijada a los listones en madera por medio de grapas galvanizadas.
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DETALLE CASETA PTAP
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Imagen 09. Detalle caseta para PTAP

10




* ACCION

CONTRAEL
HAMBRE

VISTA EN PLANTA
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Imagen 10. Vista en planta caseta PTAP

VISTA FACHADA
095 ESC. 1:15

Ogg
+ 0.95
+ 0.85
[=]
o
o 237 o MADE
CIERROEN ol = A
MALLA
ESLABOMADA cal
12H 2 m
-
[=]
= B
=
115
z
[=

I

L]

PUERTA EN MALLA
ESLABOMNADA MARCD

VISTA POSTERIOR

085

ESC. 1:15 0%
095
095 —
o b E CIERROEN
o < MALLA
o
2R 2m
A
-
Q ke
- &
=]
2
o

]

Imagen 11. Vista de fachada y posterior caseta PTAP
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VISTA LATERAL DERECHA
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Imagen 12. Vista derecha e izquierda caseta PTAP
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Imagen 13. Vista estructura y cubierta de caseta PTAP
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DETALLE ESTRUCTURAL
A CASETA PTAP ¢
2 2.80 2
1 €3 WHEAY4-DE20X26 63
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u 2.80 =glf=
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3 RECTANGULAR b3
= 150*100*3
1.25
3 Ed VIGA V4 DE 20X20 Edme
z2 z2
A c

Imagen 14. Detalle cimentacién de caseta y vigas aéreas

DETALLE DESPIECE
PEDESTAL COLUMNA C3

4 E#3/8" @ 0.13 L=0.70m

2.30m
220m

3 E#3/8" @ 0.15 L=0.70m

4 E#3/8" @ 0.13 L=0.70m

2Var (1/2") L
2Var (122" L

Zapata tipo Z2

o ‘ ‘ \ 5Var (1/2") @ 0.15m |
° 0.66

\ [
0.80

Imagen 15. Despiece pedestal C3 y zapata Z2
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PERFIL ESTRUCTURAL PEDESTAL

EN CONCRETO C2ESC. 1:15 DETALLES VIGA V4 PLACA -
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Imagen 16. Despieces estructurales de pedestales y vigas

DETALLE DESPIECE
ESCALERA

5 (@)@ 0.20 L=0.80m

5 (#"y@ 0.20 L=2.25m §
N h 3 (3/8")@ 0.20 L=1.00m
N

8 (3/8")@ 0.20 L=1.00m
5 4")@ 0.20 L=1.00m \ o
4 (3/8")@ 0.20 L=1.00m - )

3 (3/8")@ 0.20 L=1.00m
3 (3/8")@ 0.20 L=1.00m

DETALLE TRASLAPO MALLAS
ELECTROSOLDADAS

Imagen 17. Despiece de refuerzo escalera en concreto y detalle traslapo malla electrosoldada
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DETALLE CONEXION LISTONES DE MADERA

TABLA 15"
LISTON 5°5" / A R
. LISTON 45" “—= 7
TORNILLG —._ / 1DELLISTON “ 7 7
ROSCADO,ARANDELA / / ; H 7
¥ TUERCA 32 . usToNS" s "
LISTON 5°5" TABLA 1757 — DRYWALL® &
- LISTON 5™5" -

Imagen 18. Detalle de conexién para estructura en madera de caseta PTAP y punto de suministro.

DETALLE CONEXION PLATINA
ESC. 1:10

LISTON 5™5" LISTON 55" -

~— TORMNILLO 3/8
ROSCADO,ARANDELA

PLATIMNA 5 x 316 ¥ TUERCA

ANCLAJE
VARILLAF,

Imagen 19. Detalle de conexién para estructura en madera de caseta PTAP y punto de suministro.

La planta de tratamiento de agua potable sera alimentada por paneles solares y tendra dos (2) puntos hidraulicos
con sus respectivos accesorios (ver especificaciones técnicas PTAP)

Una linea de conduccién tuberia PVC presion de 1", con sus respectivos accesorios que llevara el agua potable por
bombeo a un tanque elevado de almacenamiento de 2000 Its de capacidad; el tanque estara soportado por una

estructura elevada en concreto reforzado cuya placa tendra 3.00 x3.00 mts y estara a una cota de 4.00 mts de alto
con respecto al nivel del suelo (ver imagenes 20), esto con el fin de garantizar llevar agua potable por gravedad.
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DETALLE CONEXION TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PERFIL PEDESTAL EN CONCRETO
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Imagen 20. Detalle conexién de tanque de almacenamiento agua potable elevado.
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DESPIECE EN PERFIL PEDESTAL EN CONCRETO 2

Ei

- BARANDA TUBO
GALVANIZADO 1"

Fiaca|lipo P2
| i : 2 e eo o 2l

- ANCLAJE

ESCALERA
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Avar(1/Z) L= 550 m

11 E2387 § 0.13 L=1.10m

C2 Columna 0.35 m

13 E#38" @ 0.13 L=1.10m

DADO EN CONCRETO 3000 PSI
0.30*0.30*0.30 MTS

I (127 L=550 m

L - 015

0.30

REFUERZC DADC EN
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EsC. 110

A
g -
; 7 Avar (1i°) E ¥8° @ 0.10 m longiue: 1,10 mt

LJ Lo B o B ] o] 0 o] FJ 030

Zapata tipo Z1

Imagen 21. Detalle despiece estructural de pedestal C2 y escalera en tubo galvanizado y barandas de seguridad.
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DETALLE PLANTA PLACA TIPO 2

ESC. 1:15
o ar[1/2) @ 0.10
1 280m
8 1A M2/ DE 30320 | |
oo} ) - £y
B[
- T vaEr (V2T 0.10
>'. 7 Aﬁm
kr
o)
L | 3.00 |

Imagen 22. Detalle de placa de concreto reforzada para tanque elevado de agua potable.

Una linea de conduccién tuberia PVC presion de 1”, con sus respectivos accesorios que conducira el agua tratada
por gravedad desde el tanque de almacenamiento hasta los lavamanos de la escuela y a los dos (2) puntos hidraulicos
en la caseta de la PTAP.

La madera necesaria para la construccion de la caseta de la PTAP la proporcionard la comunidad (columnas en
madera 5x5”, vigas 5x5” y correas de 4x5”). La mano de obra, tornilleria especificada (ver imagenes de la 10 a -13)
y demas accesorios seran aportados por el proponente.

La excavacion necesaria para las lineas de conduccion en tuberia PVC presion de 1”, (0.15mts ancho x 0.30mts de|
profundidad) como también excavaciones para cimentaciones seran realizadas por la comunidad, el proponente|
debera realizar el relleno y compactacion, ademas de la localizacion replanteo y descapote.

El almacenamiento de los materiales sera responsabilidad del contratista, pero la comunidad esta en la disposicién
de colaborar en esta actividad siempre que sea acordada.

El suministro de agua y energia para las obras debe ser concertado con la comunidad quienes estan en toda la
disposicion de colaborar.

Las instalaciones hidraulicas deberan ser incluidas en la propuesta tal y como se estipulan en los planos expuestos
en los términos de referencia.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PTAP
SUMINISTRO E INSTALACION DE PTAP A TODO COSTO

Este item contempla el suministro e instalacion de una planta compacta de tratamiento de agua potable para tratar|
agua lluvia y agua de rio teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

Poblacién beneficiaria: 360 habitantes
Dotacion: 20 litros/habitante/dia

El oferente debera garantizar el caudal de tratamiento manifestado anteriormente y presentar disefios y calculos
para la planta de tratamiento de acuerdo con los andlisis de calidad de agua (ver imagen 23y 24)

La Planta de Tratamiento de agua potable tendra las siguientes especificaciones:

- Conexiones necesarias para la planta y sistema solar

- Dos lamparas solares de 100w y dos bombillos solares internos

- No incluye tanques de almacenamiento

- Sistema fotovoltaico para funcionamiento de la PTAP

- Dimensiones de la planta y accesorios acordes a una caseta de dimensiones 3.00 mtsx2.50mts de 2.20
metros de altura hasta la cubierta de la misma.

- Demarcacién de los equipos en acrilico o similar.

- Toma de muestras de agua para su andlisis fisicoquimico y microbiolégico con respectiva entrega de
resultados e informe.
El contratista debera entregar un informe con el andlisis fisicoquimico y microbiolégico de la calidad de agua
encontradas en el pre y post tratamiento de acuerdo con los siguientes pardmetros:

e Color
e Turbiedad NTU
e Ph

e Conductividad
e Dureza total

e Hierro

e Fosfatos
e Cloruros
e Nitritos
¢ Nitratos

e Temperatura
e Coliformes totales
e Coliformes fecales E. coli

El informe debe venir soportado con los resultados de un laboratorio con experiencia en este tipo de
andlisis.

- Un profesional idoneo debera realizar la capacitacion a la comunidad de la operacién y mantenimiento de
la planta, para lo cual el contratista debera coordinar con el equipo de accién contra el hambre, actividad de
la cual debera entregar un registro fotografico y un listado de asistencia.
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- Se debe presentar de manera impresa y digital un manual de operaciones de la planta de tratamiento de
agua potable. (El resultado final se debe entregar en memoria, y por correo electrénico).

El manual de operaciones debera ser concertado por la organizacion y debe llevar la visibilidad de los
donantes, nombre del proyecto y logos de los cooperantes como estan definidos en el proyecto.

El manual de operacién debe ser lo mas grafico posible y debe contener como minimo:

e Partes de sistema con una breve descripciéon de cada una de estas partes

e Modo de operacion

e Que puede fallar y se debe hacer en caso de falla

¢ Mantenimiento que requiere el sistema

e Insumos requeridos por el sistema y frecuencia de cambio

e Costos de los insumos (puestos en la zona)

e Estrategia para que las personas verifiquen que la planta requiere cambios.
e Recomendaciones

Nota: antes de ser impresos deben ser aprobados por Accién contra el Hambre, previo al diseio, el oferente debe
concertar con las personas y tener en cuenta la experiencia de la poblacién en terreno, con la finalidad de formular
un manual que permita su facil comprension.

- Entrega de insumos para 6 meses de operacion de la PTAP y lecho filtrante para un cambio preventivo o de
mantenimiento.

- Sulfato de aluminio tipo A para 6 meses.

- Soda caustica para 6 meses.

Se aclara que no es de obligatoriedad relacionar estos insumos y equipos en la propuesta por parte del proponente,
pero si se debe tener en cuenta al momento de presentar la propuesta, la sostenibilidad del sistema con productos
de facil acceso en el mercado para esta comunidad.

Los insumos seran acordes a la operacién planteada por el proponente, y deben ser especificos acordes a la solucién
de agua potable que requiera la propuesta presentada, es importante implementar filtracion de facil acceso o compra
al igual que los insumos quimicos.

MEDIDA DE PAGO.

La unidad de medida sera por UNIDAD (UND), incluyendo mano de obra, materiales, insumos, equipos. Recibo a
satisfaccion por el profesional wash

NOTA: El proponente puede presentar diferentes opciones para la planta de tratamiento, pero debera tener en
cuenta que esta debera tratar aguas lluvias y agua de rio. Esta alternativa se enviarad adicional a la propuesta
contemplada inicialmente para revisién de los profesionales de accion contra el hambre, con respectivos soportes
técnicos, memoria y disefos de la PTA firmados y avalados por el profesional disenador. Se recuerda que es a todo
costo y debe ser llevada e instalada en la comunidad mencionada anteriormente.
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TE. 1 LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE AMAZONAS #
A VIGILANCIA POR LABORATORIO "
Libertad y Orden Depart awet, 4o Avagoras
INFORME DE RESULTADOS ANALISIS CALIDAD DEL AGUA
Calle 10 N° 6 - 63 / 5927297 CQD FOR-M01-035 Version 05 def 15092016
Datos de la Muestra de Agua
Muestra Acta N 170 Procedencia: Aguas lluvias |
2.0 Y
Codigo Muestra: 170 Punto de Muestreo: Tanque de de agua _J
| Fecha de Recepcion: 231062022 Direccion del punto: Comunidad Boyahuasu - MIRE MAS ]
Fecha Montaje ensayo: Fisicoquimic s T
) vo Mi: cgqlu L“ 9 gg/ggggg Municipio/ Corregimiento: Puerto Nanfo
Nombre Solicitante: Secretaria de Salud Departamental.

Fecha cmisi}n de resultados: 05/07/2022

Datos de anélisis
LIMITES ACEPTABLES
PARAMETRO | UNIDADES METODO UTILIZADO Aguarible Hicns RESULTADOS
Dec. 157506 Res. 1618/10
Res. 211507
pH Un, De pH Potenciométrico (Standard Method) 4500H+ B 65-90 70-80 6.38
Color aparente UPC Colerimélsico s15 Aceplable 0
Dureza Total mg de CaCOyL | Volumetrico con EDTA {Standard Methods 2340C) <300 <400 4
Dureza Calcica mg de Ca/l | Volumetrico con EDTA {Standard Methods 3500-CaB) <50 0
Alcalinidad mg de CaCOL Titulacion volumétrica (Standard Methods 23208) <200 <140 8
Coliformes totales | UFC/100mL Enzima Sustiata {SMR2235) SRLmERNeno o 0 141 360 NMP 1004
: 3 Enzima Sustrato < de 1 microorganismo en 100 cm® | < de 1 microerganismo en ;
Coliformes fecales UFC/100 mL (SMe2238) 100 cm? 0 <1 NMP/100 mi
Temperatura recepcion m 6.0°C.
Condiciones ambientales del (de los) ensayo (s):
Fisicoquimico: Min 23 5°C Max 25.9°C Humedad Max 61%
Microbiologia: 27°C Humedad relativa 21%

Observaciones: Los analisis de conductividad, turbiedad, fosfatos, hierro, cloruros, y sulfatos no fueron determinados debido a que no se cuenta con 10S 8QuUPes
necesarios para desarrollar los andlisis. El resultado de cloro residual libre 0 mg ClL es el reportado en el anlisis de campo por el técnico en salud del area de
segunidad sanitana y ambiental, para asegurar el tiempo de preservacion del analito. Ef reporte de < de 1 microorganismo en 100 cm” se entende como la ausenca ce
MICro0rg: en 100 cm’ de la muestra.

Analista: 0 Rinisadérpor
& J_,Uﬁgg
Codigo: 091-116 Codigo 094102
Area: Fisicoquimico de aguas Area Microbiologia de aguas P.U. en Salud LSPDA - PCTB
FIN DEL INFORME

Declaracion: E! resultado emitido corresponde Gnicamente al obtenido en el analisis de la(s) muestra(s) allegada (s) para estudo, identificada (s) como se
especifica en el contenedor de la misma (s) y la solicitud de servicio respectivo, El fab no puede resp biizarse del cumplmiento de las
condiciones pre-anlilicas de la pertinencia en identficacion, y porte, No esta permitido reproducir parcialmente o totaimente el
informe de dos sin la escrita de la on del laboratori

P

La informacién contenida en el presente €s propi del L de Salud Publica Departamental del Amazonas, los
usuanos son por su seguridad, i yp i6n del uso indebido. Esta prohibida su reproduccion Pagina1de1

Imagen 23. Resultado de prueba de calidad de agua lluvia en la Escuela Manuela Beltran en Boyahuazu.
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e LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE AMAZONAS
A VIGILANCIA POR LABORATORIO -
Libertad v Orden Dwgart sve o Ay
INFORME DE RESULTADOS ANALISIS CALIDAD DEL AGUA
Calle 10 N° 6 - 63 / 5927297 COD FOR-M01-035 Varsidn 05 del 150972016
Datos de la Muestra de Agua - N
Muestra Acta N°: 169 Procedencia: Cano Boyahuasu |
Codigo Muestra: 169 Punto de Muestreo: Puerto de la escuela ‘
RSN - A e — - . - -
:ac:a %e Recepcién: _23.'03@2__ Direccion del punto: Comunidad Boyahuasu - MIRE MAS
echa Montaje ensayo: Fisicoquimico 23/06:2022 — e -
\ y Mi cLoqu - 23106/2022 Municiplo/ Corregimiento: Puerto Nanifo
Nombre Solicitante: Secretaria de Salud Departamental,
Fochiimitlén de resultados: 06/07/2022
Datos de analisis
LIMITES ACEPTABLES
PARAMETRO | UNIDADES METODO UTILIZADO Aot Fonie i RESULTADOS
Doc. 157506 Res 161810
Res. 211507
pH Un, De pH Potenciométrico (Standard Method) 4500H+ B 65-90 70-80 603
Color aparente UPC Colorimétrico <15 Aceptable 100
Dureza Total mg de CaCOyL | Volumetrico con EDTA (Standard Methods 2340C) <300 <400 %
Dureza Calcica mgde Ca/l. | Volumetrico con EOTA (Standard Methods 3500-CaB) <60 - 5
Alcalinidad mg de CaCOL Titulacion volumeétrica (Standard Methods 23208) <200 <140 14
Coliformes totales UFCH00mL Enzima Sustrato (SM32238) <de mi:orgo;g“ajnismo en 0 13,250 NP, 1007
: Enzima Sustrato < de 1 microorganismo en 100 cm® | <de 1 microorganismo en -
Coliformes fecales UFC/100 mL (SM92238) 100 om® 0 520 NMP/100 m

Temp recepcio 6.0 °C.
Condiciones ambientales del (de los) ensayo (s):
Fisicoquimico: Min 23 5°C Max 25.8°C Humedad Max 61%

Microbiologia: 27°C Humedad relativa  21%

Observaciones: Los analisis de conductividad, turbiedad, fosfatos, hierro, cloruros, y sulfatos no fueron determinados debido a que no se cuenta con ©s eQuPs
necesarios para desarroliar los analisis. El resultado de cloro residual kbre 0 mg Cli/L es el reportado en el andlisis de campo por e tecnico en salud cel aea Je
seguridad sanitana y ambiental, para asegurar el tiempo de presarvacion del analito. Ef reporte de < de 1 microorganismo en 100 cm se entende como @ ausenca o
microorganismos en 100 cm* de la muestra,

Analista # T
" JA) M

Codigo: 091-116 Codigo 091102
Area: Fisicoquimico de aguas Area: Microbiologia de aguas P.U. en Salud LSPDA - PCTB

FIN DEL INFORME
Declaracion: El resultado emitido corresponde Gnicamente al abtenido en el analisis de la(s) muestra(s) allegada (s) para estudio, ientrficada (s) como se
especifica en el contenedor de la misma (s) y la solicitud de servicio respectivo, El lab no puede responsabiizarse del cumplimiento de las

condiciones pre-analiticas de la pertinencia en identificacion, almacenamiento y transporte, No esta p p parci o lotalmente el
informe de resultados sin la aprobacion escrita de la coordinacion del laboratorio,

La informacion contenida en el presente o es iedad del L io de Salud Publica Departamental del Amazonas, los

USULaios SoNn bles por su segundad, i yp i6n del uso indebido. Esta prohibida su reproduccion Pag de1
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Imagen 24. Resultado de prueba de calidad de cafio Boyahuazu en la Escuela Manuela Beltran en comunidad de
Boyahuazu.

e Rehabilitacion de la bateria sanitaria de la escuela Manuela Beltran de la comunidad de Boyahuazu:

Imagen 25. Bateria sanitaria existente
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| | ; : Ty
Imagen 26. Baio de nifnas a la izquierda y nifios a la derecha.
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Imagen 27. Conexiones hidrosanitarias existentes
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Imagen 29. Detalle actual de fachada y perfiles de soporte
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Imagen 30. Detalle actual de fachada y perfiles de soporte
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Imagen 31. Vista en planta de bateria sanitaria existente.

VISTA FACHADA
ESC. 1:15

— 070 055—7—D55—D7[|—

3.00

Imagen 32. Vista de fachada bateria sanitaria existente.
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Imagen 33. Vista posterior y lateral derecha de bateria sanitaria existente.
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DETALLE ESTRUCTURA
METALICA CUBIERTA
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420

Imagen 34. Vista en planta de bateria sanitaria existente.

30




* ACCION

CONTRAEL
HAMBRE

Para la rehabilitacion de la bateria sanitaria escuela Manuela Beltran de la comunidad de Boyahuazu, teniendo en
cuenta los planos anteriores y las siguientes consideraciones:

Se debe realizar el desmonte de todas las ldminas de PVC de las fachadas y de eterboard de la parte interna
de la bateria existentes al igual que los enchapes de piso y las tasas sanitarias.

Se debe realizar la rehabilitacién de toda la estructura en perfileria de la bateria, lijado completo, siendo el
caso aplicar soldadura para restaurar y fijar soportes, se debe incluir perfiles para cambio y refuerzo en los
soportes de la placa de Steel deck que se encuentran corroidos (ver imagen 27 al 30). Con la estructura en
acero rehabilitada se debe proceder aplicar anticorrosivo y pintura en color concertado con la comunidad y|
el profesional wash.

Se debe realizar la rehabilitacion de las puertas existentes en la bateria, restauracién de partes corroidas,
lijado, aplicacion de anticorrosivo, pintura y fijacién del marco con la puerta para su funcionalidad.

Para fachadas se debe realizar la instalaciéon y suministro de laminas de super board de 4mm, incluyendo
perfileriay tornilleria necesaria para su fijacion. El proponente debe tener en cuenta las caras de las fachadas
que incluiran ventanas para la distribucion de la perfileria de fijacion de las laminas (Ver plano 7-7), para
temas de acabado, se debe aplicar cinta malla en las juntas, estuco para exterior, y pintura tipo 1.
Instalacién y suministro de ceramica de piso trafico 4 antideslizante con formato 42.5 x 42.5 cm.
Instalacion y suministro de ceramica de pared formato 20*30cm a una altura de 1,50 mts.

Instalacién y suministro espejo para bano biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador.

Instalacién y suministro ventanas tipo persiana con acrilico y marco en lamina galvanizada cal 20, incluye
anticorrosivo y pintura.

Instalacién y suministro Kit sefalizacién general para la bateria sanitaria fotoluminiscente. La sefalizacién
llevard tanto lenguaje espanol como de la comunidad, el disefio el profesional wash lo indicara en su
momento.

Instalaciéon y suministro combo tasa sanitario institucional lavamanos de sobreponer con todos sus
accesorios y conexiones hidrosanitarias. Para las conexiones hidraulicas se debe tener en cuenta que los
lavamanos tendran conexién de agua potable, la cual serd suministrada desde el tanque elevado de 2000
Its mencionado anteriormente y el suministro de agua para las tasas sanitarias sera de agua lluvia.

Para la instalacion de la cubierta, se debe soldar los nuevos perfiles columna a la estructura existente como
se indica en laimagen 24 y se implementara perfiles phr 100x60 cal 200mm para todo el soporte estructural
y perfil phr 90x50 cal 200mm para las correas que soportaran la teja trapezoidal tipo zinc cal 33, * 3.050.
(ver imagen 33-34 y plano 7-7) detalle levantamiento de bateria sanitaria, detalles de ventanas tipo persiana
y cubierta a realizar).

Instalacién y suministro canales tipo PVC para la cubierta, con bajantes hasta tanque que se ubicara sobre
la bateria sanitaria.

Se debe realizar conexiones hidraulicas de tanque bajo existente, el cual sera abastecido de agua lluvia de
la cubierta del aula, por ende, se debe colocar una separacién en el canal de 4 metros desde la esquina del
canal mas cercano a la bateria, para instalar el bajante de 3" hasta el tanque que se ubicara sobre la bateria
sanitaria.

Aplican las reglamentaciones dispuestas en la NSR-2010, RAS2000, y las demas que se encuentren vigentes para
este tipo de construcciones.
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El contratista se encuentra en libertad de proponer soluciones constructivas alternas a las especificadas en los
presentes Términos de Referencia siempre y cuando no se esté superando el presupuesto del proyecto destinado
por ACCION CONTRA EL HAMBRE para la ejecucion de este. En todo caso el contratista debera ofertar de acuerdo
con los requerimientos de ACCION CONTRA EL HAMBRE y separadamente presentar su propuesta alternativa.

e ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS BASICAS

Para la localizacién horizontal y vertical del proyecto, el proponente con la supervisién del profesional WASH
determinara en terreno y segun lo estipulado en planos la ubicacién de las obras

El replanteo y nivelacién de la obra sera ejecutado por el proponente, utilizando personal experto y equipos de
topografia. Antes de iniciar las obras, el proponente sometera a la aprobacién del profesional WASH la localizacién
general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria Unicamente para autorizar la iniciacion
de las obras.

Durante el desarrollo de la obra, el Proponente debera verificar periédicamente las medidas y cotas, cuantas veces
sea necesario, con el fin de ajustarse al proyecto.

MEDIDA'Y PAGO:

La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cuadrado (M2). Su precio incluye todos los|
costos directos e indirectos necesarios para la ejecucién del trabajo.

DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL

El material sobrante resultante del descapote debera retirarse de la obra, para ello, se utilizara el equipo adecuado,
con el que se transportara a sitios donde no ocasionen molestias ni contaminacion.

MEDIDA'Y PAGO:

El pago de este item contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para el adecuado manejo de los
materiales sobrantes, incluyendo el cargue, transporte y descargue. La medicion y pago de este item se hara por
metro cuadrado (M2).

EXCAVACIONES:

Las excavaciones se realizaran segun lo estipulado en planos bajo la supervision del profesional WASH.

Todas las excavaciones para cimentaciéon de construccion se protegeran adecuadamente en el fondo y en las
paredes contra la intemperie o acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte. Los
costados de las excavaciones quedaran conforme a los taludes indicados y el fondo completamente liso y nivelado.
Cuando por causa de la topografia sea necesario escalonar la cimentacién, se tendra especial cuidado en conservar
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la horizontalidad del fondo. La altura de los escalones no sera superior a la fijada para los cimientos con el fin de que
puedan traslaparse perfectamente las diferentes secciones en una longitud no inferior a la altura del cimiento
especificado.

Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la cimentacién proyectada, el
proponente pondra en conocimiento al profesional WASH la novedad, con el fin de dar que se recomiende nuevas
soluciones, absteniéndose de ejecutar cimentaciones o profundizar excavaciones en tales sitios.

Esta actividad puede realizarse mediante método manual o mecanico.

No se permitird depositar material sobrante ni escombros en sitios donde obstaculicen el trafico peatonal de los
estudiantes ni donde puedan obstruir drenajes y desaglies. Se debera tener especial cuidado al colocar material de
excavacion sobre los bordes de las mismas, con el fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar|
derrumbes.

MEDIDA'Y PAGO:

Las excavaciones se mediran y pagaran por metro cubico (M3). La cuantificacion de los trabajos relacionados con
este item se hara en el terreno y Gnicamente se mediran las excavaciones autorizadas por el profesional WASH. El
valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO:

Se refiere a llenos con materiales compactados con métodos manuales o mecanicos, en zanjas y apiques. Se tendran
en cuenta las siguientes consideraciones:

1.MATERIAL: Podra utilizarse material proveniente de la excavacion siempre que a juicio del profesional wash,
presente propiedades fisicas y mecanicas para lograr una compactacién que garantice la resistencia adecuada y el
minimo asentamiento. El proponente esta en la obligacion de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los
materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo
su responsabilidad.

Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el proponente debera emplearlos, en primer lugar, para
las actividades previstas en la obra.

2. COLOCACION: Una vez aceptado el material por parte del profesional wash, el proponente procedera a organizar|
su trabajo y colocacion dentro de la zanja, evitando la contaminacién con materiales extrafnos o inadecuados. Para
la primera parte del lleno y hasta los 30 cms., por encima de la parte superior de las canalizaciones, tuberias, ductos,
u otros, debera escogerse material que no contenga piedras que durante el proceso de compactacién puedan ejercer
esfuerzos puntuales sobre las tuberias o estructuras a cubrir.

3. COMPACTACION: La compactaciéon de zanjas se hara en capas de 10 cms subiendo el lleno simultdneamente o
a ambos lados de la zanja con el fin de evitar esfuerzos laterales y puede realizarse con equipo manual o vibro
compactador tipo rana.

33



* ACCION
CONTRAEL

HAMBRE

MEDIDAY PAGO:

La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cuibico (M3) compactado; el proponente
debera tener en cuenta el coeficiente de compactacién al hacer el analisis de los materiales. Su precio incluye todos
los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucién del trabajo.

RETIRO Y BOTE DE SOBRANTES:

El material sobrante resultante de las excavaciones deberd retirarse de la obra, para ello, se utilizard el equipo
adecuado, con el que se transportara a sitios donde no ocasionen molestias ni contaminacién para la institucion
educativa.

MEDIDA'Y PAGO:

El pago de este item contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para el adecuado manejo de los
materiales sobrantes, incluyendo el cargue, transporte y descargue. La medicién y pago de este item se hara por
metro cubico (M3). Para la cuantificacién de los volimenes a desalojar, se tomara como referencia la cantidad de
material excavado.

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA:

Comprende las obras y elementos necesarios para aislar y proteger los elementos que se piensa encerrar, evitando
la entrada de personas no autorizadas, darle un buen aspecto y evitar posibles accidentes.

Este se realizara malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml, que estara soportada debidamente con parales a una distancia
no mayor a 3.00m y debidamente fijada con grapas galvanizadas de 1 % de 9mm.

MEDIDA'Y PAGO:

La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cuadrado (M2). Su precio incluye todos los
costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del trabajo. Se debe incluir materiales, equipos, mano de
obra y transporte de los materiales, cargue y descargue de los materiales.

ESTRUCTURA EN CONCRETO:

Todo lo concerniente a los siguientes items:

e Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi)

e Columnas en concreto de 21 mpa (3000 psi)

e Viga aérea en concreto 21 mpa (3000 psi)

e Losa maciza (e=0,10 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi).

e Dados en concreto, 30x30x30 incluye refuerzo.

e Losa en steel deck, lamina 2" Calibre 16, h= 0.12 m. Concreto 3.000 psi.

Los concretos deberdan componerse de mezclas, por peso, de cemento Portland, agua, agregado grueso y agregado
fino. Con excepcion del aditivo impermeabilizante, cuyo uso estara sujeto a la aprobacién del profesional wash.
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CEMENTO PORTLAND:

El cemento Portland debe cumplir con las especificaciones de las normas ICONTEC 121 y 321 y ASTM 150 para
cemento tipo |. Se usara de una marca conocida y aprobada en el pais. El cemento que llegue a la obra sera del
mismo tipo y marca utilizada para el disefio de las mezclas. No se podra almacenar, cemento en sacos por mas de
30 dias.

ADITIVOS:

Se utilizara aditivos para la impermeabilizar el concreto de la cimentacion y pafietes en zonas donde el nivel freatico
sea alto. Si las obras de concreto o mortero exigen impermeabilizante, el proponente, debera suministrar un aditivo
tipo impermeabilizante integral, previamente aprobado por el profesional wash.

AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso para el concreto sera grava lavada de rio, roca triturada o una combinacién de las dos, limpia,
dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos, quebradizos, alargados, laminados, roca
desintegrada, material organico, cal, arcilla o cualquier otra sustancia indeseable.

Los tamafios de los agregados gruesos podran variar entre %" y 1”. Los agregados no pueden presentar planos de
exfoliacion definidos, y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. Para muros y losas, con espesor menor de
20 cm.

AGREGADO FINO:

El proponente trabajard con la arena de la regiéon o zonas aledanas que deberd someter a la aprobacion del
profesional wash, la aprobaciéon de determinada fuente de suministros no constituye la aprobaciéon de todo el
material sacado de ella. El tamaio debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy bien gradada.

AGUA:

El agua para las mezclas de concreto debera ser limpia y sin acidos, aceite, sales, limos, materiales organicos o
cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, resistencia o durabilidad del concreto.

DOSIFICACION:

Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que el proponente se proponga usar en las mezclas
para lograr las resistencias especificadas, deberan ser sometidas a la aprobacion del profesional wash.

Las resistencias a la comprensidn que exigiran a los concretos seran en general las siguientes, para 28 dias:

e CLASE A 3.000 PSI = 210 K/CM2
e CLASEB 2.500 PSI =175 K/CM2
e CLASE E Ciclépeo, concreto clase B con inclusion de un 40% de piedra o rajon.

CONSISTENCIA'Y MANEJABILIDAD:
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No se permitird concretos con exceso de agua o si en algin momento el concreto tiene consistencia mas alla de los
limites especificados, sera rechazada.

MEZCLAS:

Solo se mezclara concreto en las cantidades que se requieran para uso inmediato y no se aceptara ninguno que haya
iniciado fraguado o que se haya mezclado con 45 minutos de anterioridad a la colocacion. Para la mezcla en sitio el
proponente debera contemplar los tiempos de mezclado y destinara puntos fijos y limpios para su preparacién. Si
se utilizara mezcladoras estacionarias se debe tener en cuenta tener un dispositivo para medir el agua, que garantice
una distribucién uniforme de los materiales. El concreto se mezclara por tiempo, en ninglin caso menor a un minuto.

TRANSPORTE DEL CONCRETO:

El material se llevara de la mezcladora o el sitio de preparacion en la forma mas rapida y practica posible evitando
la segregacion.

COLOCACION DEL CONCRETO:

Las formaletas seran inspeccionadas por el profesional wash antes de la colocacién del concreto. Las dimensiones
se revisaran cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo debera corregirse, de igual manera, debera removerse
toda clase de suciedades, aserrin, virutas u otros desechos.

La caida libre del concreto sobre las formaletas debe reducirse a un minimo para evitar deformaciones en los hierros
de refuerzo y en las formaletas, ademas debe evitar la segregacion de los agregados y la formacion de burbujas de
aire. Debera emplearse, ademas, vibradores de concreto mecanicos o manuales con didmetros adecuados para cada
elemento estructural; éstos se emplearan verticalmente y en periodos cortos con el fin de evitar segregacién del
concreto.

La colocacién del concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser compactada alrededor del refuerzo, en
las partes estrechas y en las esquinas de muebles y formaletas.

El concreto debera depositarse tan cerca como se pueda del sitio final en la formaleta de modo que no haya que
transportarlo mas de 2 mt, dentro de la misma.

Cuando se coloque concreto sobre una fundacién de tierra, esta debera estar compactada, limpia y himeda, pero
sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o seca
o rellenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida por medio de equipos de rodillos o métodos
manuales.

JUNTAS DE CONSTRUCCION:

Se denominan juntas de construccién a las superficies de concreto sobre o contra las cuales se va a colocar concreto
nuevo.
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El proponente podra proponer al profesional wash la localizacién de las juntas de construccion, si estas no se
encuentran indicadas en los planos y someterla a su aprobacion.

Al establecer una junta de construccion (al final de una jornada, por ejemplo) las Ultimas porciones del concreto
deberan tener mayor consistencia compatible con la colocada, para evitar la formacién de lechadas. En caso de
formarse lechadas de cemento, ésta debe ser extraida, antes de continuar con la colocacion de concreto, por medio
de chorros de arena himeda, o escobilla de acero si el concreto endurecido tiene menos de dos dias de fundido.

Antes de iniciar una vaciada, la operacion descrita anteriormente se continuara hasta que toda la lechada, peliculas,
manchas, basuras, concreto de mala calidad o cualquier otro material inconveniente haya desaparecido de la
superficie. Luego debera limpiarse la junta cuidadosamente y saturarse con agua antes de hacer nueva vaciada.

PROTECCION Y CURADO:

Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegerd toda la superficie de los rayos solares,
humedeciéndola constantemente durante un tiempo nunca inferior a 10 dias. Se cubrird con agua procurando que
sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos.

El curado se hard cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos permanentes saturados o
manteniéndolos mojados por un sistema de tuberias perforadas de regadores mecanicos y otro método aprobado
gque mantenga las caras del concreto, completamente himedas, entendiéndose que no se permitird el
humedecimiento periddico de las mismas, sino que este debe ser continuo. El agua que se utilice para el curado
debera ser limpia y en general debe llevar los requisitos especificados para el agua de mezclas. Todo el equipo que
se requiera para el curado adecuado para el concreto debera tenerse listo antes iniciar la colocacion del mismo.

El proponente podra hacer el curado por medio de compuestos sellantes, sin que estos representen un valor|
adicional al contrato.

ACABADOS:

Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podran dar base al profesional wash para el
rechazo de un trabajo.

SUPERFICIES FORMALETEADAS:

Las superficies formateadas que van a estar cubiertas por rellenos no necesitaran tratamiento especial después de
que se retiren con excepcién de la reparacion de concreto defectuoso del relleno de los huecos dejados por las
abrazaderas de las formaletas y del curado necesario. La correccion de las irregularidades superficiales se hara a las
superficies mayores de 2 cm o a juicio del profesional wash.

En las superficies formateadas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado
para concreto visto, la superficie no debera tener irregularidades mayores de 0.3 cm, como maximo.
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Superficies de las estructuras a la vista donde la apariencia es de suma importancia, las irregularidades no deben
afectar el aspecto y buena presentacion del acabado. Las tolerancias son minimas y estaran también a criterio del
profesional wash.

Las superficies expuestas a la intemperie que tedricamente sean horizontales deberan tener una pequena pendiente
para drenaje segun lo indique el profesional wash. La pendiente para las superficies reducidas debera ser
aproximadamente del 3% y para superficies amplias, tales como pisos, plataformas, etc., deberan ser del 1 al 2%.

FORMALETA:

A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas seran de madera aserrada,
tablas de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada o metal en el cual los pernos y orificios de
remache se han ajustado de tal manera que se disponga de una superficie plana y lisa. No se podra usar madera sin
cepillar, debera estar libre de rajaduras, huecos separaciones, ondulaciones u otros defectos que afecten la
resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas las formaletas deberan estar libres de pandeos o alabeos
y estaran completamente limpias cuando se usen de nuevo.

Las formaletas no se removeran antes de expirar el nimero minimo de los dias que se indica a continuacién,
exceptuando casos especificos autorizados por el profesional wash:

e Vigas de cargay losas 28 dias

e Muros y superficies verticales 2 dias
e Columnas 3 dias

e Secciones macizas 1 dia

Cuando en la opinién del profesional wash las condiciones del trabajo lo justifiquen, podra requerirse que las
formaletas se dejen en su lugar por periodos mas largos.

Para los muros de concreto ciclépeo con piedra a la vista la formaleta se remover3 a las 24 horas.

En caso de que la resistencia media de los concretos resulte inferior a la especificada, el profesional wash podra
rechazar ordenando la demolicién y reconstruccion a costa del proponente.

Antes de decidir sobre la aceptacion o rechazo del concreto deficiente por parte del profesional wash, éste podra
ordenar que se haga la toma de nucleos a las estructuras de concreto en el nimero que estime conveniente, asi|
como ensayos de carga conforme a lo previsto en los cédigos pertinentes. El costo de éstos estard a cargo del
proponente. El nivel de aceptacién del concreto sera satisfactorio, cuando el promedio de los resultados sea igual o
superior a la resistencia especificada y siempre que ningln cilindro tenga una resistencia inferior a la especificada
en 20 Kg/cm2.

Donde se requiera seran obtenidos nucleos del concreto de al menos 2” de didametro, con el fin de conocer la
resistencia del concreto que se ha puesto en duda, de acuerdo con la especificacién ASTM-C42. Al menos 3 nucleos
taladrados serdn obtenidos por cada elemento o area del concreto que sea considerado parcialmente deficiente. El
concreto de area representada sera satisfactorio si el promedio de resistencia de los 3 ntcleos es al menos el 85%
y ningun nucleo tiene menos del 75% de la resistencia especificada. Los huecos taladrados seran rellenados con
concreto de slump maximo 1”.
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MEDIDAY PAGO:

El pago correspondiente a los concretos se hara con base en los volimenes de obra (m3) determinados de acuerdo
con lo anteriormente especificado, en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con precios unitarios
establecidos por el proponente en su propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto estipulado en
el formulario de precios.

El concreto colocado en exceso o para conveniencia del proponente, no sera medido para el pago.

El precio unitario que se establezca para los diferentes concretos debera incluir los costos directos tales como:
equipos, herramientas, mano de obra, y demas costos necesarios para suministrar, transportar, mezclar, vaciar y
curar el concreto de acuerdo con estas especificaciones, asi como todos los costos indirectos.

También incluird los gastos de suministro, colocacién y retiro de formaletas, juntas de construccion, acabados, y
demas costos necesarios para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en los planos o
lo indigue el profesional wash. Se deben incluir materiales, equipos, mano de obra y transporte de los materiales,
cargue y descargue de los materiales.

ACERO DE REFUERZO

MATERIALES:

Las varillas de refuerzo seran suministradas por proponente de acuerdo con las especificaciones descritas en los
planos, este refuerzo debe estar libre de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas, se utilizaran
barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia 4.200 kg/cm2 grado 60, para barras iguales o mayores a %",
los cuales se ajustaran en todo con la NSR-2010. Se trabajara con acero de 3/8”" y %"

CORTE DEL ACERO DE REFUERZO:
El proponente preparara y sometera a aprobacion del profesional wash cortes del acero de las barras.
COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO:

Las barras del refuerzo se doblaran en frio. No podran doblarse en obra barras que estén parcialmente embebidas
en el concreto, salvo cuando asi se indique por el profesional wash. Todo acero de refuerzo se colocara en la posicién
exacta mostrada en los planos y debera asegurarse firmemente, en forma aprobada por el profesional wash. Para el
amarre de las varillas se utilizara alambre negro de construccién y en casos especiales soldadura: la soldadura debera
ser aprobada por el profesional wash y en el caso de utilizarse, debera ceiiirse a lo estipulado por las normas para
este caso, en especial, lo dispuesto por la NSR-2010. La distancia del acero a las formaletas se mantendra por medio
de bloques (panelas) o separadores. En ninglin caso se permitird el uso de piedras o bloques de madera para
mantener el refuerzo en su lugar.

La separacién minima recomendable para varillas redondas, asi como el recubrimiento de concreto, debera ajustarse
a lo dispuesto por la NSR-2010. Las varillas de refuerzo, antes de su colocaciéon en la obra e inmediatamente antes
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de la colocacién del concreto, seran revisadas cuidadosamente y estaran libres de 6xido, tierra, escamas, aceites,
pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extrafna que pueda disminuir su adherencia con el concreto.

GANCHOS DOBLAJES Y EMPALMES EN BARRAS:

Tanto los ganchos, doblajes y los empalmes en barras deberan cumplir con la NSR-2010. El proponente no podra
modificar los didmetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados sin autorizacién del profesional
wash.

Los empalmes de las barras seran autorizados por el profesional wash. Los empalmes en las barras adyacentes se
localizaran de tal manera que queden tan distantes entre si como sea posible, y cuidando que no estén en zona de
maxima solicitacion, los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternaran al lado y lado de la seccién,
cualquier variacion al comentario anterior deberd ser aprobado por el profesional wash, siguiendo las
recomendaciones estipuladas en la NSR-2010.

La longitud de los empalmes al traslapo, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, cumpliran
lo especificado al respecto en la NSR-2010.

MEDIDA'Y PAGO:

Los aceros de refuerzo se mediran y pagaran por kilogramo (Kg), el costo incluye materiales, el corte, flejado v|
colocacion del acero de refuerzo, asi como todos los costos directos e indirectos necesarios para una correcta
ejecucion.

ENCHAPES DE MUROS Y PISOS;

DESCRIPCION Y METODOLOGIA
Se refiere este item a la ejecucién de enchapes en bafnos en cerdmica comercial donde para piso debe ser|
antideslizante y para muro lisa de colores que deben ser aprobados por el profesional wash previamente a la

instalacion.

Una vez conformado el alistado del piso, se debe revisar que no presenten grietas o desnivel, esto sera previamente
verificado por la Supervision, hay que eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie.

Antes de enchapar los muros o pisos se procede a:

Preparar la superficie:

Prepare la Mezcla cemento gris, pegacor o pega similar y agua 5x2 cinco de cemento gris, pegacor o pega similar
por dos de agua en un recipiente limpio mezcle hasta obtener una masa homogénea, libre de grumos, Vuélvala
uniforme y déjela reposar, déjela reposar quince minutos y vuelva a mezclar antes de usar
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Extendida del pegante con llana dentada: Aplique cemento gris, pegacor o pega similar sobre la superficie con el
lado liso de la llana y extiéndalo con el lado dentado, inclindndola a 45 grados aplique solo la cantidad que pueda
cubrir de 10 a 15 minutos.

Instale las baldosas mientras el cemento gris, pegacor o pega similar este hiumedo y pegajoso, Revise
constantemente la superficie del pegante, si éste no se adhiere al contacto del dedo, retirelo y aplique cemento gris,
pegacor o pega similar fresco.

Asiente de piezas:

La baldosa debe apretarse u golpearla con un martillo de caucho.

Retiro de los residuos de pegante y limpieza:

Habra que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja hiimeda mientras la mezcla esta fresca.

NOTA 1: Si se instalan piezas grandes mayores o iguales a treinta centimetros aplique cemento gris, pegacor o pega
similar igualmente en el reverso de cada una, utilizando el lado liso de la llana y extendiéndola después con el lado
dentado.

NOTA 2: Si se utiliza pegador no se deben remojar las baldosas

NOTA 3: No se emboquilla con pegador debe realizarse con , con color o boquilla similar de acuerdo al color de la
cerdmica instalada.

NOTA 4: No mezclar pegador con otros productos

Emboquillado:

e Para emboquillar debe esperarse 24 horas luego de pegada la cerdmica.

e Preparar la mezcla con color o boquilla similar agua a una parte de agua agregue cuatro partes de con
color o boquilla similar.

e Mezclar con el palustre hasta obtener una mezcla homogénea.

e Llene la rasqueta de caucho.

e Aplique diagonal a la direccién de las juntas.

e Limpie el producto sobrante con una estopa cinco minutos después de su aplicacién.

NOTA 5: las baldosas que queden en los filos de vanos de puertas, ventanas o extremos de muros, seran biselados
en sus bordes o se les instalara piraguas plasticas, de aluminio o pirla.

MATERIALES:

Se usara baldosin de ceramica, de primera calidad en las dimensiones que garanticen la uniformidad de los muros y
pisos. El proponente debera tener especial cuidado en la adquisicion del material con el objeto de garantizar un
baldosin de primera calidad, igual tamario e idéntico colorido en el caso de reparaciones, para lo cual sugerimos|
atender en forma cuidadosa la compra del material de un mismo nimero de serie de fabricacién.
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Se usara cemento gris para la pega o pegacor o similar y cemento blanco para el emboquillado o con color o similar.

Se utilizaran materiales de primera calidad y las herramientas y mano de obra calificada que sean necesarias para su
correcta instalacién.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se tomara por metro cuadrado (M2) total descontando los vanos de puertas y ventanas o metros lineales|
(ML), la forma de pago sera la estipulada en el contrato.

ESTUCO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PINTURA DE PRIMERA CALIDAD EN MUROS (INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES), PINTURA ACRILICA O EPOXICAS Y ESMALTE SOBRE PUERTAS Y VENTANAS Y PINTURA DE
MARCOS DE PUERTAS Y PERFILES METALICOS:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Este [tem se refiere a todos los trabajos de aplicacién de estuco, vinilo tipo 1 a tres manos sobre las superficies
panetadas en muros exteriores e interiores y pintura en esmalte y epdxica para estructuras y carpinteria metalicas.

Todos los muros y areas que se vayan a estucar y/o pintar se limpiaran cuidadosamente con trapo seco, la grasa y
el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, se aplicaran luego una o dos capas de estuco
con llana metalica, finalmente se lijard hasta obtener una superficie uniforme y tersa.

Después de que se haya secado el pulimento se aplicaran tres manos de pintura, extendida en forma pareja y
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.

Nunca se aplicara pintura sobre superficies himedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y
haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicacion.

Para el caso del vinilo tipo 2, a dos manos se aplicard en las superficies indicadas por el profesional wash. Los
materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen, deberan almacenarse hasta
su utilizacion, el profesional wash rechazara los materiales que se hubieren alterado o estropeado, los cuales
deberan retirarse de la obra.

Para pintura sobre muros exteriores o en los sitios indicados por el profesional wash, se utilizara pintura acrilica para
exteriores tipo 1 de marca reconocida.

Esmalte para carpinteria metalica o estructuras, se refiere este item al suministro de los materiales, mano de obra,
equipos, herramienta y todo lo necesario para el suministro y aplicaciéon de esmalte sobre puertas, ventanas, marcos
y perfiles metdlicos de la estructura de la cubierta o cerramientos.

Para la ejecucién de este item se debe preparar la superficie limpiandola de cualquier elemento extraiio como grasa,
polvo, etc. Posteriormente se debe lijar completamente, hasta obtener una superficie libre de imperfecciones. Una
vez obtenida esta superficie se aplicard la pintura indicada por el profesional wash, hasta obtener el acabado
deseado.
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Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual
forma, se debera tener especial cuidado con elementos previamente arreglados.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se tomara por metro cuadrado (M2) o el metro lineal (ML), la forma de pago sera la estipulada en el
contrato.

INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Este item se refiere a la colocacién de puertas y ventanas, las cuales deben quedar perfectamente nivelada y
plomadas.

La estructura de las puertas comprende la instalacién de puertas metalicas, incluye cerradura de seguridad y marco
metdlico fabricados en lamina calibre 20 tipo canal o similar con anclajes verticales por cada paral, se llenaran con
mortero 1:3. Para su instalaciéon se deberan prever todos los elementos necesarios tales como chazos, niveladores,
anclajes, etc. y pintada con pintura epdxica color a escoger por el profesional wash y las ventanas se efectuara en
aluminio con terminado en pintura electrostatica del color requerido por el profesional wash.

Las ventanas se realizaran en tipo persiana con persianas en acrilico fijo y un marco en lamina galvanizada cal 20.
Para su instalacion se deberan prever todos los elementos necesarios tales como chazos, niveladores, anclajes, etc.
y pintada con pintura epdxica color a escoger por el profesional wash.

MEDIDA'Y PAGO:
La medida se tomara el metro cuadrado (M2) para las ventanas y (M2) para las puertas debidamente ejecutado, la

forma de pago serd la estipulada en el contrato. El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales,
equipos y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC:

La distribucién e instalacién de tuberias, didametro y accesorios de PVC desde % a 1 pulgada, seran los indicados en
los planos y no se permitird ninglin cambio o variacién sin la aprobacién del profesional wash. Si las variaciones en
la localizacion o diametro de las tuberias son aprobadas ellas deben ser registradas en los planos para efectos de
medicidn y futuras reparaciones.

Las tuberias de PVC deben reunir los siguientes requisitos:

e Los tubos y accesorios de PVC deben cumplir la especificacion indicada en las normas ICONTEC 382 Y
539.

e El material del tubo debera ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad y
densidad; las superficies internas y externas de los tubos deberdn ser libres y lisas a simple vista de
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grietas, fisuras, perforaciones e incrustaciones de material extrano. Los extremos del tubo deberan
tener un corte normal al eje, aunque sean biselados.

e El cemento solvente utilizado para la unién de tubos y accesorios de PVC debe cumplir la norma
ICONTEC 566.

DESAGUES:

Las instalaciones de desaglies para los pisos que no queden a nivel del terreno dentro de la tierra, se haran con
tuberias y accesorios de tuberias tipo pesado de polivinilo de la mejor calidad.

Se revisard y se probara con agua cada tubo, y se chequeara cada accesorio antes de ser cortado, emplomado o
soldado, para asegurarse de que no hay porosidades ni defectos de fabricacion perjudiciales para el buen
funcionamiento de los desagties.

No se permitirad el taponamiento con brea de las porosidades que se presenten en las tuberias y accesorios y, en
cualquier material que se instale estando defectuoso, tendrd que ser desmontado y cambiado a costa del
proponente.

Los desagilies dentro de la tierra se haran en tuberia y accesorios de PVC, seglin se especifique en el proyecto, éstos
deberan ser suministrados e instalados por el Proponente, asegurando una correcta colocacién y funcionamiento
de las tuberias, asi como para una para una correcta construccién de las cajas de inspecciéon de empalme.

Los desaglies verticales dentro de los muros para orinales, lavamanos, lavaplatos, lavadores, etc. Se haran en tuberia
de PVC.

Los didmetros y materiales de las tuberias de desaglie se cefiiran estrictamente a lo indicado en los planos.
MEDIDA 'Y PAGO:

La tuberia se medira por metros lineales (ML) agrupadas por didmetros y en él se incluird la mano de obra. El
proponente debe incluir en su precio los costos de transporte terrestre y fluvial como cargue y descargue de

materiales, equipos e insumos para ejecutar las obras.

BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS:

Los bajantes se colocaran en los didmetros y materiales indicados en los planos.
Los bajantes son en materiales de las mismas especificaciones de calidad de los desaglies horizontales.
MEDIDA'Y PAGO:

La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ML) agrupadas segun su didmetro, que incluye el costo de mano
de obra, materiales y los demas necesarios para el correcto funcionamiento. El costo del metro lineal debe incluir
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. El pago debera incluir
los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos v,
materiales por vias terrestres y fluviales.
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CANALETA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS CON TAPA:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA
El proponente debera instalar canaletas que permitan recoger las aguas lluvias procedentes de las cubiertas.

La canaleta en pvc sera de caracteristicas tales que sea atornillable o se pueda instalar facilmente para que permita
el retiro de la misma y la inspeccion para mantenimiento.

MEDIDA'Y PAGO:
La medida sera por metro lineal o global (GL), el precio sera el acordado en el contrato.

CARPINTERIA METALICA:

Esta especificacion contiene los requisitos minimos que deben cumplir la instalacion de cerchas y correas para
cubiertas, puertas, ventanas, antepechos y rejas metalicas.

Los materiales empleados son de fabricacion colombiana, de primera calidad y deben encontrarse en condiciones
similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido accidente mecanico o quimico antes, después
o durante el montaje o cualquier dobladura o impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades
mecanicas del elemento, caso en el cual debera sustituirse.

Las soldaduras deben llevarse a cabo para que el material quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud
y en todo el espesor de la junta y que se reduzcan al minimo las distorsiones y los esfuerzos por la retraccion del
material. Las caras de fusién y las superficies circundantes deberan estar libres de escorias, aceites o grasas, pinturas,
oxidos o cualquier sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que
se estén soldando deberan mantenerse firmemente en su posicién correcta por medio de prensas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete deberan ponerse en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando
el espesor del elemento por soldar sea superior a 2.5 cms. Es necesario precalentarlo. Toda la soldadura debe dejarse
enfriar libremente y no forzarse al descenso de su temperatura. Después de cada paso de soldadura se removera
completamente toda la escoria que pueda haber quedado.

El metal de soldadura una vez depositado debe aparecer sin grietas, inclusiones de escoria, porosidades grandes,
cavidades ni otros defectos de posicion. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada podra ser|
aceptada o no a juicio del interventor. El metal de la soldadura debera fundirse adecuadamente con el de las piezas
por juntar, sin socavacion seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para
presentar contornos sélidos y uniformes.

En las juntas que presentan grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de
soldadura tienda traspasar el de las piezas soldadas sin fusiéon adecuada, las porciones defectuosas se recortaran vy
escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar depositando mas metal.
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Antes del montaje y colocacién de las estructuras metalicas, éstas recibiran por lo menos dos manos de pintura
epoxica.

Todas las ventanas, puertas, marcos para puertas, etc., se instalaran de acuerdo con las secciones, perfiles y
materiales determinados en los planos o en su defecto siguiendo las recomendaciones impartidas por el profesional
wash.

Las manijas, cerraduras y accesorios que lleven los diferentes elementos, se ajustaran con tornillos. Las partes o
elementos metalicos que se especifiquen en materiales oxidables se deben instalar una vez que se hayan recibido
por lo menos dos capas de pintura epoxica.

Los cortes y ajustes deberan ser de gran precisidon para evitar hendijas entre ellos y filtraciones de agua.
CUBIERTA:

TEJA EN LAMINA GALVANIZADA O ARQUITECTONICA O SIMILAR

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Se refiere este capitulo a la construccién de techos en material de ldmina galvanizada C-30 y ancho util 720 mm, los
cuales seran construidos de conformidad con los disefios, materiales, dimensiones, pendientes y detalles mostrados
en los planos y con las instrucciones que para cada caso imparta el profesional wash.

La teja sera pintada en su cara interior en color blanco y en su cara exterior del color que el profesional wash informe.
Las tejas se fijaran con tornillos autoperforantes 12-14x3/4"o similar que iran a apoyados sobre correas.

Antes de iniciar el trabajo, el proponente, de comun acuerdo con el profesional wash, convendra el método mas
adecuado para la correcta disposicidn, colocacion y fijacion de las tejas y accesorios, observando especial cuidado
en que la colocacion de las tejas debe iniciarse teniendo en cuenta la direccién de los vientos dominantes y
atendiendo las recomendaciones del fabricante.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara por metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos|
y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

ACCESORIOS PARA INSTALACION DE LISTONES DE MADERA (TORNILLO 3/8, ARANDELA Y TUERCA, E
INMUNIZANTE DE MADERA PARA CORREAS, COLUMNAS Y VIGAS:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Las estructuras para soportar la cubierta seran en listones de madera de (columnas en madera 5x5”, vigas 5x5” y
correas de 4x5"), los cuales seran suministrados por la comunidad de Boyahuazu. Se debe realizar a la madera el
proceso de inmunizacién y pintura que ira por cuenta del Proponente.
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El proponente debera revisar cuidadosamente los planos y no podran introducir cambios en las vigas, columnas v
correas especificados sin la previa autorizacion del profesional wash.

El proponente debera suministrar todos los accesorios necesarios para la conexién de los elementos en madera.
MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION LOSA EN STEEL DECK LAMINA 2" CALIBRE 16

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de la ldmina de steel deck de 2" calibre como complemento para
la placa mixta de la caseta de la PTAP; las acanaladuras de la ldmina deben colocarse en el sentido mas corto de los
apoyos (ver plano 6) con el fin de transmitir con mas facilidad las cargas.

La lamina de 2” tiene un ancho Gtil de 940 mm, se debe tener cuidado en los traslapos de cada lamina, se debe
asegurar con remaches; como también fijar la placa a los apoyos, vigas en concreto u/o vigas metalicas.

Se deben hacer algunas perforaciones pequeias a la ldmina, los cuales contribuyen a la evacuacion del agua de la
mezcla de concreto, lo que hace que la relacién agua cemento, sea menor durante el fraguado, disminuyendo las
fisuras por contraccién al no tener excesos de agua, ademas permite evacuar agua que pudiera filtrase a través del
concreto, evitando que quede estancada en la ldmina generando oxidacion.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM, 15X15CM (INCLUYE ALAMBRE NEGRO,
COLOCACION Y TRASLAPO)

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacién de la malla electrosoldada 4 mm 15*15 cm como refuerzo para
la placa mixta de la caseta de la PTAP; teniendo en cuenta que el espesor de las losas es de 12 cm y la ldamina de
steel deck es de 2", se deben instalar la malla con una separacion de 2,5cm de la cresta de la lamina de steel deck.
respectivamente con traslapo a dos ojos horizontalmente.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.
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SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2, INCLUYE LLAVE DE BOLA Y ACCESORIOS

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de dos (2) puntos hidraulicos ubicados en el mesén de la caseta
de la PTAP en llaves de bola roscada de % con todos los accesorios necesarios para la instalacion a nivel de piso de
la caseta elevada segun las indicaciones del profesional wash.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de dos (2) tanques de 2000 litros para el almacenamiento de
agua lluvia que se instalaran en una estructura elevada en concreto reforzada con capacidad de 4000 litros e incluye
todo los accesorios y tuberia para su correcto funcionamiento y el suministro e instalacion de un (1) tanque de 2000
litros para el almacenamiento del agua tratada.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

ESCALERA EN TUBO GALVANIZADO DE 2" 2MM, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro, fabricacion e instalacion de la escalera metélica en tubo galvanizado de 2" 2
mm incluye la soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo 1 color amarillo. Esta se instalara para el acceso a
la torre en concreto reforzado de los tanques de 2000 litros como lo estipula los planos y en la imagen 21.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro lineal (ML). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

DADOS EN CONCRETO, 30X30X30 INCLUYE REFUERZO.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA
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Esta actividad contempla el suministro de los materiales, equipos y mano de obra para la construccion de dos (2)
dados en concreto reforzado de (0,30*0,30) H:0,30 para emplazar el portén.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cubico (M3). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

BARANDA EN TUBO GALVANIZADO 1" 2MM, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro, fabricacion e instalacion de la baranda metalica en tubo galvanizado de 1” 2
mm incluye la soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo 1 color amarillo. Esta se instalara en la placa
superiores de las torres en concreto reforzado de los tanques de 2000 litros como lo estipula los planos y en la
imagen 21.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro lineal (ML). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

DESMONTE DE LAMINAS DE PVC Y ETERBOAR EXISTENTES

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el desmonte de las laminas de PVC y eterboard existente en la bateria sanitaria y el retiro
de los escombros resultantes.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

DEMOLICION ENCHAPES DE PISO

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla la demolicién del enchape de piso en la bateria sanitaria y el retiro de los escombros
resultantes.

MEDIDAY PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.
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DESMONTE COMBO TASAS SANITARIAS Y LAVAMANOS

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el desmonte de los dos (2) combos sanitarios de la bateria sanitaria y el retiro de los|
escombros resultantes.

MEDIDAY PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION COMBO TASA SANITARIO INSTITUCIONAL Y LAVAMANOS DE SOBREPONER
ACCESORIOS Y CONEXIONES HIDROSANITARIAS

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de los dos (2) combos sanitarios de la bateria sanitaria con todas
las conexiones correspondientes para su funcionamiento.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

REHABILITACION DE PUERTAS METALICAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla la rehabilitacion de dos (2) puertas metélicas de la bateria sanitaria, la cual consta del
desmonte, rehabilitacion, pintura e instalacion de las mismas.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA BATERIA SANITARIA, INCLUYE LIJADO, SOLDADURA,
ANTICORROSIVO Y PINTURA.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla la rehabilitacion de la estructura metdlica de la bateria sanitaria, la cual consta del
desmonte, rehabilitacion, pintura e instalacion de las mismas.
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MEDIDAY PAGO:

La medida se hara metro lineal (ML). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE SUPER BOARD 4MM, INCLUYE ACCESORIQOS, PERFILERIA CAL
26 Y ESTUCO ,PINTURA TRES MANOS PARA EXTERIOR.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de las ldminas de super board de 4 mm incluyendo todos sus
accesorios para conexion y sus terminaciones en estuco y vinilo tipo 1 a tres manos para la bateria sanitaria.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

CERAMICA PISO TRAFICO 4, ANTIDESLIZANTE FORMATO 42,5*42,5CM

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de ceramica de piso antideslizante formato 42,5*42,5 o de
medidas similares para la bateria sanitaria que incluye todos los materiales para su correcta instalacién. El color de
la ceramica de piso sera concertado con el profesional wash de la fundacién.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

ESPEJO PARA BANO BISELADO DE 4MM CON CHAZO Y TORNILLO DILATADOR

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de dos (2) espejos biselados con marco de dimensiones (
0,5*0,80)mt para la bateria sanitaria que incluye todos los materiales para su correcta instalacion. Los puntos de
instalacion seran informados por el profesional wash de la fundacion.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

CONEXIONES HIDRAULICAS PARA TANQUE 1000 BAJO, INCLUYE LLAVE BOLA, UNIVERSAL Y TUBERIA 1"
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DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de las redes hidraulicas y accesorios de control y corte para la
conexién del agua a un tanque bajo de 1000 litros en la bateria sanitaria.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara Global (GLB). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

KIT SENALIZACION GENERAL FOTOLUMINISCENTE BATERIA SANITARIA

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla Instalacién y suministro Kit sefalizacién general para la bateria sanitaria fotoluminiscente.
La senalizacién llevara tanto lenguaje espafol como de la comunidad. El disefio el profesional wash de lo fundacién
lo indicara en su momento

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara Global (GLB). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

VENTANA DE PERSIANA CON ACRILICO CON MARCO EN LAMINA GALVANIZADA

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacién de cuatro (4) ventanas en acrilico tipo persiana con marco en
lamina galvanizada de dimensiones distribuidas asi: 2 de (0,50*1,90)m y 2 de (0,50*1,25)m en cada modulo sanitario.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara por metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos|
y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

VIGA EN TUBO RECTANGULAR 150*100*3MM

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de una (1) viga metélica en tuberia 150*100 3 mm como
reforzamiento de cimbramiento de la losa de Steel Deck de la caseta. La ubicacién sera indicada por el profesional
wash de la fundacion.

MEDIDA'Y PAGO:
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La medida se hara por metro lineal (ML). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

COMUNIDAD DE SAN JUAN DE ATACUARI:

e Para la rehabilitacién de bateria sanitaria y construccion de sistema de suministro de agua potable para la
escuela Lozanos Torrijos de la comunidad de San Juan de, el proponente debe tener en cuenta lo siguiente:

Se realizara la captacion de aguas lluvias desde la cubierta de la escuela (ver imagen 35) en donde se debera realizar
la rehabilitacidn, limpieza, suministro de canales de la cubierta del aula (ver item 2 del presupuesto) e instalacion de
bajantes de aguas lluvias de 3” con sus respectivas conexiones hasta los tanques de almacenamiento de San Juan
de Atacuari).

Imagen 35. Zona de intervencion Escuela Manuela Beltran.

El almacenamiento de agua lluvia se realizard en una estructura elevada en concreto reforzada con capacidad de
4000 litros de almacenamiento de aguas lluvias en dos tanques bajos de plastico de 2000 litros. La placa tendra
dimensiones de 6.00 mtsx 3.00 mts y estara a 3.00 metros de altura del nivel del suelo, esto debido a que es una
zona inundable y se debe garantizar la conduccion por gravedad hasta la caseta de la PTAP, por tanto, se debe
cumplir con las cotas referenciadas en las estructuras elevadas.
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Imagen 36. Detalle de conexién de tanques de almacenamiento de agua lluvia y estructura elevada.

54




* ACCION

CONTRAEL
HAMBRE

Placa Tipo P1

DESPIECE EN PERFIL PEDESTAL EN CONCRETO
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Imagen 37. Detalle y despiece de estructura elevada para tanques de almacenamiento.
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A
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Imagen 38. Detalles estructurales placas y zapata.
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Imagen 39. Detalle de placas y tanques, vista en planta.

PERFIL ESTRUCTURAL PEDESTAL
EN CONCRETO C1ESC. 1:15

‘Columna tipo C1.
28 E# 38" L=1.10m.
Espaciados cada 13 cm los
tercios laterales(125 cm)
y cada 15 cm en la parte central.

Imagen 40. Detalle refuerzo pedestal C1
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Imagen 41. Detalles despiece estructural
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De los tanques de almacenamiento se conducira por tuberia PVC presion de 1”, con sus respectivos accesorios hasta
la caseta de la PTAP por gravedad.

LINEAS DE CONDUCCION CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE
DE AGUA POTABLE AGUA LLUVIA 4.000 LTS
BATERIA OO
SANITARIA : =
CUBIERTA
AULA
LINEAS DE
CONDUCCION DE AULAS ALMACENAMIENTO DE AGUA
AGUA LLUVIA | POTABLE 2.000LTS RESTAURANTE
ESCOLAR
PTAP

Imagen 42. Distribucion espacial de intervenciones.

La caseta de la PTAP sera una estructura elevada para la planta de agua potable y el punto de suministro (ver imagen
43), la cual estard soportada por una estructura aporticada, cimentacion a 0.85 mts de desplante, pedestales en
concreto reforzado, vigas aéreas y una placa en steel deck, lamina 2" Calibre 16, h= 0.12 mts en concreto reforzado
elevada 1.17 mts del nivel del suelo. La caseta contara con una estructura en madera hasta la cubierta, con platinas
tipo U de anclaje en la base de la placa para los listones columnas de madera de 5x5”, vigas de madera de 5x5" y
correas en madera de 4x5” (ver imagenes 47. 52, 53).

El cerramiento de la caseta se realizara en malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml en todos sus lados sujeta a las columnas
en madera por medio de grapas galvanizadas.

La puerta de la caseta de la PTAP se realizard en madera y malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml fijada a los listones en
madera por medio de grapas galvanizadas de 1 % de 9mm.
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DETALLE CASETA PTAP
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Imagen 43. Detalle caseta para PTAP
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Imagen 44. Vista en planta caseta PTAP
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Imagen 45. Vista de fachada y posterior caseta PTAP
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Imagen 46. Vista derecha e izquierda caseta PTAP
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Imagen 47. Vista estructura y cubierta de caseta PTAP
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DETALLE ESTRUCTURAL
A CASETA PTAP ¢
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Imagen 48. Detalle cimentacién de caseta y vigas aéreas
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Imagen 49. Despiece pedestal C3 y zapata Z2
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PERFIL ESTRUCTURAL PEDESTAL
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Imagen 50. Despieces estructurales de pedestales y vigas
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Imagen 51. Despiece de refuerzo escalera en concreto y detalle traslapo malla electrosoldada
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DETALLE CONEXION LISTONES DE MADERA
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Imagen 52. Detalle de conexién para estructura en madera de caseta PTAP y punto de suministro.

DETALLE CONEXION PLATINA
ESC. 1:10

LISTON 5™5" LISTON 55" -

~— TORMNILLO 3/8
ROSCADO,ARANDELA

PLATIMNA 5 x 316 ¥ TUERCA

ANCLAJE
VARILLAF,

Imagen 53. Detalle de conexidn para estructura en madera de caseta PTAP y punto de suministro.

La planta de tratamiento de agua potable sera alimentada por paneles solares (ver especificaciones técnicas PTAP)
y tendra dos (2) puntos hidraulicos con sus respectivos accesorios y un punto hidraulico adicional en el restaurante
escolar.

Una linea de conduccién tuberia PVC presion de 1”7, con sus respectivos accesorios que llevara el agua potable por
bombeo a un tanque elevado de almacenamiento de 2000 Its de capacidad; el tanque estara soportado por una

estructura elevada en concreto reforzado cuya placa tendra 3.00 x3.00 mts y estara a una cota de 4.00 mts de alto
con respecto al nivel del suelo (ver imagenes 54), esto con el fin de garantizar llevar agua potable por gravedad.
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DETALLE CONEXION TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PERFIL PEDESTAL EN CONCRETO
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Imagen 54. Detalle conexion de tanque de almacenamiento agua potable elevado.
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DESPIECE EN PERFIL PEDESTAL EN CONCRETO 2
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Imagen 55. Detalle despiece estructural de pedestal C2 y escalera en tubo galvanizado y barandas de seguridad.
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Imagen 57 Lugar para caseta de PTAP y tanque de 2000Its de agua potable torre en torre de concreto.
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Una linea de conduccién tuberia PVC presidn de 1", con sus respectivos accesorios que conducira el agua tratada
por gravedad desde el tanque de almacenamiento hasta los lavamanos de la escuela, dos (2) puntos hidraulicos en
la caseta de la PTAP y un punto hasta el restaurante escolar.

La madera necesaria para la construccion de la caseta de la PTAP la proporcionara la comunidad (columnas en
madera 5x5”, vigas 5x5" y correas de 4x5"). La mano de obra, tornilleria especificada (ver imagenes de la 44-47) y
demas accesorios seran aportados por el proponente.

La excavacion necesaria para las lineas de conduccién en tuberia PVC presién de 1”, (0.15mts ancho x 0.30mts de
profundidad) como también excavaciones para cimentaciones seran realizadas por la comunidad, el proponente
debera realizar el relleno y compactacion, ademas de la localizacion replanteo y descapote.

El almacenamiento de los materiales sera responsabilidad del contratista, pero la comunidad esta en la disposicion
de colaborar en esta actividad siempre que sea acordada.

El suministro de agua y energia para las obras debe ser concertado con la comunidad quienes estan en toda la
disposicién de colaborar.

Las instalaciones hidraulicas deberan ser incluidas en la propuesta tal y como se estipulan en los planos expuestos
en los términos de referencia.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PTAP
SUMINISTRO E INSTALACION DE PTAP A TODO COSTO

Este item contempla el suministro e instalacion de una planta compacta de tratamiento de agua potable para tratar|
agua lluvia y agua de rio teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

Poblacién beneficiaria: 360 habitantes
Dotacion: 20 litros/habitante/dia

El oferente debera garantizar el caudal de tratamiento manifestado anteriormente y presentar disefios y calculos
para la planta de tratamiento de acuerdo con los analisis de calidad de agua (ver imagen 58 y 59)

La Planta de Tratamiento de agua potable tendra las siguientes especificaciones:

- Conexiones necesarias para la planta y sistema solar

- Dos lamparas solares de 100w y dos bombillos solares internos

- No incluye tanques de almacenamiento

- Sistema fotovoltaico para funcionamiento de la PTAP

- Dimensiones de la planta y accesorios acordes a una caseta de dimensiones 3.00 mtsx2.50mts de 2.20
metros de altura hasta la cubierta de la misma.

- Demarcacién de los equipos en acrilico o similar.

- Toma de muestras de agua para su andlisis fisicoquimico y microbiolégico con respectiva entrega de
resultados e informe.
El contratista debera entregar un informe con el andlisis fisicoquimico y microbiolégico de la calidad de agua
encontradas en el pre y post tratamiento de acuerdo con los siguientes pardmetros:
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e Color
e Turbiedad NTU
e Ph

e Conductividad
e Dureza total

e Hierro

e Fosfatos
e Cloruros
e Nitritos
e Nitratos

e Temperatura
e Coliformes totales
e Coliformes fecales E. coli

El informe debe venir soportado con los resultados de un laboratorio con experiencia en este tipo de
analisis.

- Un profesional idéneo debera realizar la capacitacion a la comunidad de la operacién y mantenimiento de
la planta, para lo cual el contratista debera coordinar con el equipo de accién contra el hambre, actividad de
la cual debera entregar un registro fotografico y un listado de asistencia.

- Se debe presentar de manera impresa y digital un manual de operaciones de la planta de tratamiento de
agua potable. (El resultado final se debe entregar en memoria, y por correo electrénico).

El manual de operaciones debera ser concertado por la organizacion y debe llevar la visibilidad de los
donantes, nombre del proyecto y logos de los cooperantes como estan definidos en el proyecto.

El manual de operacién debe ser lo mas grafico posible y debe contener como minimo:

e Partes de sistema con una breve descripcion de cada una de estas partes

¢ Modo de operacién

e Que puede fallar y se debe hacer en caso de falla

e Mantenimiento que requiere el sistema

¢ Insumos requeridos por el sistema y frecuencia de cambio

e Costos de los insumos (puestos en la zona)

e Estrategia para que las personas verifiquen que la planta requiere cambios.
e Recomendaciones

Nota: antes de ser impresos deben ser aprobados por Accién contra el Hambre, previo al disefo, el oferente debe
concertar con las personas y tener en cuenta la experiencia de la poblacién en terreno, con la finalidad de formular|
un manual que permita su facil comprension.

- Entrega de insumos para 6 meses de operacién y lecho filtrante para un cambio preventivo o de
mantenimiento.
- Sulfato de aluminio tipo A para 6 meses.
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- Soda caustica para 6 meses.

Se aclara que no es de obligatoriedad relacionar estos insumos y equipos en la propuesta por parte del proponente,
pero si se debe tener en cuenta al momento de presentar la propuesta, la sostenibilidad del sistema con productos
de facil acceso en el mercado para esta comunidad.

Los insumos seran acordes a la operacién planteada por el proponente, y deben ser especificos acordes a la solucién
de agua potable que requiera la propuesta presentada, es importante implementar filtracién de facil acceso o compra
al igual que los insumos quimicos.

MEDIDA DE PAGO.

La unidad de medida sera por UNIDAD (UND), incluyendo mano de obra, materiales, insumos, equipos. Recibo a
satisfaccion por el profesional wash

NOTA: El proponente puede presentar diferentes opciones para la planta de tratamiento, pero debera tener en
cuenta que esta debera tratar aguas lluvias y agua de rio. Esta alternativa se enviarad adicional a la propuesta
contemplada inicialmente para revisién de los profesionales de accién contra el hambre, con respectivos soportes
técnicos, memoria y disefios de la PTA firmados y avalados por el profesional disefiador. Se recuerda que es a todo
costo y debe ser llevada e instalada en la comunidad mencionada anteriormente.
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A o VIGILANCIA POR LABORATORIO

Libertad v Orden

] LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE AMAZONAS * #

INFORME DE RESULTADOS ANALISIS CALIDAD DEL AGUA

Calle 10 N° 6 - 63/ 5027297 COD FOR MO1-035 Versdr 05 del 1500704

Datos de la Muestra de Agua

Procedencia: Aguas luvias

Muestra Acta N°: 168

| Codigo Muestra: 168 Punto de Muestreo: Tanque almacenameento de aguas huvas

 Fecha de Recepcion: 23052022 | Direccion del punto: Comunidad De Atacuar MIRE MAS

| Fecha Montaje ensayo: Fisicoquimico 23/0672022 = —

| Microbiologico 2310612022 Municipio/ Corregimiento: Puerto Nanho

[ Nombre Solicitante: Secretaria de Salud Departamental
Fecha emision de resultados: 06/07/2022

Datos de analisis

LIMITES ACEPTABLES
PARAMETRO | UNIDADES METODO UTILIZADO Aate Petable e RESULTADCS
Dec 157506 »
Res 161310
Res. 211507
pH Un, De pH Potenciométrico (Standard Method) 4500H+ B 65-90 70-80 5%
Color aparente UPC Colorimétrico s15 Aceptadie
Dureza Total mg de CaCOyL | Volumetrico con EDTA (Standard Methods 2340C) <300 <40
Dureza Cakica mgde Cal | Volumetrico con EDTA (Standard Methods 3500-CaB) <60
Alcalinidad mg de CaCOuL Titulacion volumétnica (Standard Methods 23208) <200 @ R
y Enzima Sustrato (SM32238) < de 1 microorganismo en 3130 - |
Coliformes fotales UFC/100mL 100 e 0 JIX S 0m |
Enzima Sustrato < de 1 microorganismo en 100 ¢cm® | < de 1 microorganismo en R |
Colformes fecales UFC/100 mL (SM92238) 100 o 0 00 \NWP X =y ;
Temp a recepcio tra 6.0 °C |

Condiciones ambientales del (de los) ensayo (s):
Fisicoquimico: Min 23 5°C Max 25.9°C Humedad Max 61%
Microbiologia: 27°C Humedad relativa: 21% ]
Observaciones: Los analsis de conductividad, turbiedad, fosfatos, hierro, cloruros, y sufatos no fueron determinados debdo a que N0 e cuenta Jon O aQupos
necesanos para desarroliar los analisis. El resultado de cloro residual libre 0 mg Cl./L es el reportado en el analisis de campo por & MONCO 80 SALC D ¥ea e
sequridad santtaria y ambiental, para asegurar el tiempo de preservacion del anafito. Ef reporte de < de 1 microorganismo en 100 cm’ se entende coTo & auseca ¢
microorganismos en 100 cm-de la muestra

Analista # Revisado por:

4y
Codigo: 091-116 Codigo 09)-102 ____i
Area Fisicoquimico de aguas Area: Microblologia de aguas P U en Salud LSPDA - PCTB
FIN DEL INFORME
Declaracion: E! Itado emitido pond al obtenido en el anaksis de la(s) muestra(s) alegada (s) para estudo, Wentficadd (s) como se

i i 1 laboratono no puede responsabiizarse del cumpkmeento de las
especifica en el contenedor de la misma (s) y la solicitud de servicio respectivo, E x : :
condiciones pre-analiicas de la pertinencia en dentficacion, almacenaniento y transporte No esta permitxio reproducy parcaimente 0 totamente el
informe de resultados sin la aprobacion escrita de la coordinacion del laboratono,

i presen Amazonas, los
informaci en el e es p del L de Salud Publica Departamental del
t:u:aﬂoss:m ot por su N yp del uso indebldo. Esta prohibida su reproduccidon f__—_—i—\

Imagen 58. Resultado de prueba de calidad de agua lluvia en la Escuela Lozanos Torrijos en San Juan de Atacuari
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P A LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE AMAZONAS ¢
\ VIGILANCIA POR LABORATORIO —2

Lidertad y Orden

INFORME DE RESULTADOS ANALISIS CALIDAD DEL AGUA

Calle 10 N° 6 - 63 / 5927297 COD FOR-MO1-035 Varsitn 05 del 15092016
— ~ S . B
Datos de |la Muestra de Agua
Muestra Acta N 167 Procedencia: Rio Atacuan
| Codigo Muestra: 167 Punto de Muestreo: Puerto de 1a escuela Sede Lazano
| Fecha de Recepcién: 230612022 Direccion del punto: Comuindad e Atacuan - MIRE MAS
Fecha Montaj - Fisicoquimico 23062022 o . . )
SR M?"ﬁ‘?".“f"?‘cf ;ig%g Municiplof Corregimiento: Puerto Narfio
Nombre Solicitante: Secretaria de Salud Departamental. -
Fecha emision de resultados: 06/07/2022
Datos de andlisls |
LIMITES ACEPTABLES
Pi
PARAMETRO | UNIDADES METODO UTILIZADO Alye ot i RESULTADCS
Dec 1575106 o
Res 161810
Res. 211507
pH Un, De pH Potenciométrico (Standard Method) 4500H+ B 65-90 70-80 g4
Color aparente UPC Colorimétnco s15 Aceplabie 100
Dureza Total mg de CaCOyL | Volumetrico con EOTA (Standard Methods 2340C) <300 <AD0 .|
Dureza Calcica mgde CalL | Volumetrico con EOTA (Standard Methods 3500-CaB) <60 10
Alcalinidad mg de CaCOuL Titulacion volumétrica (Standard Methods 23208) <200 <140 X
1 mi i \ PN = 1
Colfformes totales | UFC/100mL Enzirel Suskai (SM32236) HoE e S 0 4350 NS~ 20m
) Enzima Sustrato < de 1 microorganismo en 100 cm® | < de 1 mcroorganismo en aniga |
Coliformes fecales UFC/100 mL (SMa2238) 100 0 NAF X l

Temperatura recepcion muestra 6.0 °C. |
Condiciones ambientales del (de los) ensayo (s): |
Fisicoguimico: Min 23,5°C Max 25 9°C Humedad Max 61% l
Microbiologia: 27°C Humedad refativa: 21%

Observaciones: Los anaisis Ce conductividad, turbiedad, fosfatos, hierro, cloruros, y sulfatos no fueron determinados debdo a que nO Se cuenta 20N ©F SRS
necesarios para desarroliar los analisis. El resultado de cloro residual fibre 0 mg Ch/L es el reportado en el analisis de CampO POr & 18CNCD &0 Sald 5a awa Je
seguridad sanftana y ambienta!, para asegurar el tiempo de preservacion del analito. | reporte de < de 1 microorganismo en 100 cm’ se entence COMYC @ AseTa de

microorganismos en 100 cm® de la muestra

Analista: ! Revisado por:

Codigo: 091-116 Codigo 0N-102 __3:@?
hrea: Fisicoquimico de aguas Area: Microblologia de aguas P.U. en Salud L'SPDA - PCTB

FIN DEL INFORME

Declaracion: El resultado emdido corresponde Gnicamente al obtenido en el analisis de la(s) muestra(s) alegada (s) para estudo, ventfcada (s) como se

especifica en el contenedor de la misma (s) y la sokcitud de servicio respectivo £] faboratono no puede responsablzarse del cumpkmwnto de 1as
o reproducy partaiments 0 totaimente el

condiciones pre-analiticas de la pertinencia en dentificacion, almac lento y P No esta p
informe de resultados sin la aprobacion escrita de la coordinacion del laboratono,

La 30 ida en el p mmnm%wwwwmuwww.wmm.m
usuarios son responsables por su sequndad hdad y p o0 del uso indebido. Estd prohibida su reproduccion Pagina 1081

Imagen 59. Resultado de prueba de calidad del rio Atacuari en la Escuela Lozanos Torrijos en San Juan de Atacuari
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Rehabilitacion de la bateria sanitaria de la escuela Lozanos Torrijos de la comunidad de San Juan de
Atacuari

Imagen 60. Bateria sanitaria existente
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Imagen 63. Tasa sanitaria empotrada por corregir.
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Imagen 65. Detalle actual de fachada y perfiles.
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Imagen 66. Detalle perfiles internos baro.

Imagen 67. Tasa sanitaria empotrada por corregir.
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Imagen 68. Vista en planta de bateria sanitaria existente.

VISTA FACHADA
ESC. 1:15

— 070 055—7—D55—D7[|—

3.00

Imagen 69. Vista de fachada bateria sanitaria existente.
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VISTA POSTERIOR
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210

Imagen 70. Vista posterior y lateral derecha de bateria sanitaria existente.
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DETALLE ESTRUCTURA
METALICA CUBIERTA

420
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100760 20MM
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420

Imagen 71. Vista en planta de bateria sanitaria existente.
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Para la rehabilitaciéon de la bateria sanitaria escuela Lozanos Torrijos de la comunidad de San Juan de Atacuari,
teniendo en cuenta los planos anteriores y las siguientes consideraciones:

Se debe realizar el desmonte de todas las IAminas de PVC de las fachadas y de eterboard de la parte interna
de la bateria existentes al igual que los enchapes de piso y las tasas sanitarias.

Se debe realizar la rehabilitacién de toda la estructura en perfileria de la bateria, lijado completo, siendo el
caso aplicar soldadura para restaurar y fijar soportes, se debe incluir perfiles para cambio y refuerzo en los
soportes de la placa de Steel deck que se encuentran corroidos (ver imagen 62, 64 y 65). Con la estructura
en acero rehabilitada se debe proceder aplicar anticorrosivo y pintura en color concertado con la comunidad
y el profesional wash.

Se debe realizar la rehabilitacion de las puertas existentes en la bateria, restauracién de partes corroidas,
lijado, aplicacion de anticorrosivo, pintura y fijacién del marco con la puerta para su funcionalidad.

Para fachadas se debe realizar la instalacién y suministro de laminas de super board de 4mm, incluyendo
perfileriay tornilleria necesaria para su fijacién. El proponente debe tener en cuenta las caras de las fachadas
que incluiran ventanas para la distribucién de la perfileria de fijacién de las laminas (Ver plano 7-7), para
temas de acabado, se debe aplicar cinta malla en las juntas, estuco para exterior, y pintura tipo 1.
Instalacién y suministro de ceramica de piso trafico 4 antideslizante con formato 42.5 x 42.5 cm.
Instalacion y suministro de ceramica de pared formato 20*30cm a una altura de 1,50 mts.

Instalacién y suministro espejo para bano biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador.

Instalacién y suministro ventanas tipo persiana con acrilico y marco en lamina galvanizada cal 20, incluye
anticorrosivo y pintura.

Instalacién y suministro Kit sefalizacién general para la bateria sanitaria fotoluminiscente. La sefalizacién
llevard tanto lenguaje espanol como de la comunidad; el disefio el profesional wash lo indicard en su
momento.

Instalaciéon y suministro combo tasa sanitario institucional lavamanos de sobreponer con todos sus
accesorios y conexiones hidrosanitarias. Para las conexiones hidraulicas se debe tener en cuenta que los
lavamanos tendran conexién de agua potable, la cual serd suministrada desde el tanque elevado de 2000
Its mencionado anteriormente y el suministro de agua para las tasas sanitarias sera de agua lluvia.

Para la instalacion de la cubierta, se debe soldar los nuevos perfiles columna a la estructura existente como
se indica en las imagenes 34 y 35 y se implementara perfiles phr 100x60 cal 200mm para todo el soporte
estructural y perfil phr 90x50 cal 200mm para las correas que soportaran la teja trapezoidal tipo zinc cal 33,
* 3.050. (ver imagen 35-36 y plano 7-7) detalle levantamiento de bateria sanitaria, detalles de ventanas tipo
persiana y cubierta a realizar).

Instalacién y suministro canales tipo PVC para la cubierta, con bajantes hasta tanque que se ubicara sobre
la bateria sanitaria.

Se debe realizar conexiones hidraulicas de tanque bajo existente, el cual sera abastecido de agua lluvia de
la cubierta del aula, por ende, se debe colocar una separacién en el canal de 4 metros desde la esquina del
canal mas cercano a la bateria, para instalar el bajante de 3" hasta el tanque que se ubicara sobre la bateria
sanitaria.

Aplican las reglamentaciones dispuestas en la NSR-2010, RAS2000, y las demas que se encuentren vigentes para
este tipo de construcciones.
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El contratista se encuentra en libertad de proponer soluciones constructivas alternas a las especificadas en los
presentes Términos de Referencia siempre y cuando no se esté superando el presupuesto del proyecto destinado
por ACCION CONTRA EL HAMBRE para la ejecucion de este. En todo caso el contratista debera ofertar de acuerdo
con los requerimientos de ACCION CONTRA EL HAMBRE y separadamente presentar su propuesta alternativa.

e ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS BASICAS

Para la localizacion horizontal y vertical del proyecto, el proponente con la supervisién del profesional WASH
determinara en terreno y segun lo estipulado en planos la ubicacién de las obras

El replanteo y nivelacién de la obra sera ejecutado por el proponente, utilizando personal experto y equipos de
topografia. Antes de iniciar las obras, el proponente sometera a la aprobacién del profesional WASH la localizacién
general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria Unicamente para autorizar la iniciacion
de las obras.

Durante el desarrollo de la obra, el Proponente debera verificar periédicamente las medidas y cotas, cuantas veces
sea necesario, con el fin de ajustarse al proyecto.

MEDIDA'Y PAGO:

La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cuadrado (M2). Su precio incluye todos los
costos directos e indirectos necesarios para la ejecucién del trabajo.

DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL

El material sobrante resultante del descapote debera retirarse de la obra, para ello, se utilizara el equipo adecuado,
con el que se transportara a sitios donde no ocasionen molestias ni contaminacion.

MEDIDA'Y PAGO:

El pago de este item contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para el adecuado manejo de los
materiales sobrantes, incluyendo el cargue, transporte y descargue. La medicién y pago de este item se hara por
metro cuadrado (M2).

EXCAVACIONES:

Las excavaciones se realizaran segun lo estipulado en planos y en los términos de referencia bajo la supervision del
profesional WASH.

Todas las excavaciones para cimentaciéon de construccion se protegeran adecuadamente en el fondo y en las
paredes contra la intemperie o acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte. Los
costados de las excavaciones quedaran conforme a los taludes indicados y el fondo completamente liso y nivelado.
Cuando por causa de la topografia sea necesario escalonar la cimentacion, se tendra especial cuidado en conservar
la horizontalidad del fondo. La altura de los escalones no sera superior a la fijada para los cimientos con el fin de que
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puedan traslaparse perfectamente las diferentes secciones en una longitud no inferior a la altura del cimiento
especificado.

Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la cimentacién proyectada, el
proponente pondra en conocimiento al profesional WASH la novedad, con el fin de dar que se recomiende nuevas
soluciones, absteniéndose de ejecutar cimentaciones o profundizar excavaciones en tales sitios.

Esta actividad puede realizarse mediante método manual o mecanico.

No se permitird depositar material sobrante ni escombros en sitios donde obstaculicen el trafico peatonal de los
estudiantes ni donde puedan obstruir drenajes y desaglies. Se debera tener especial cuidado al colocar material de
excavacion sobre los bordes de las mismas, con el fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar
derrumbes.

MEDIDA'Y PAGO:

Las excavaciones se mediran y pagaran por metro cubico (M3). La cuantificacion de los trabajos relacionados con
este item se hara en el terreno y Unicamente se mediran las excavaciones autorizadas por el profesional WASH. El
valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO:

Se refiere a llenos con materiales compactados con métodos manuales o mecanicos, en zanjas y apiques. Se tendran
en cuenta las siguientes consideraciones:

1.MATERIAL: Podra utilizarse material proveniente de la excavaciéon siempre que a juicio del profesional wash,
presente propiedades fisicas y mecanicas para lograr una compactacién que garantice la resistencia adecuada y el
minimo asentamiento. El proponente esta en la obligacion de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los
materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo
su responsabilidad.

Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el proponente debera emplearlos, en primer lugar, para
las actividades previstas en la obra.

2. COLOCACION: Una vez aceptado el material por parte del profesional wash, el proponente procedera a organizar|
su trabajo y colocacion dentro de la zanja, evitando la contaminacién con materiales extrafos o inadecuados. Para
la primera parte del lleno y hasta los 30 cms., por encima de la parte superior de las canalizaciones, tuberias, ductos,
u otros, debera escogerse material que no contenga piedras que durante el proceso de compactacién puedan ejercer
esfuerzos puntuales sobre las tuberias o estructuras a cubrir.

3. COMPACTACION: La compactaciéon de zanjas se hara en capas de 10 cms subiendo el lleno simultaneamente o
a ambos lados de la zanja con el fin de evitar esfuerzos laterales y puede realizarse con equipo manual o vibro
compactador tipo rana.

MEDIDA'Y PAGO:
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La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cubico (M3) compactado; el proponente
debera tener en cuenta el coeficiente de compactacién al hacer el analisis de los materiales. Su precio incluye todos
los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucién del trabajo.

RETIRO Y BOTE DE SOBRANTES:

El material sobrante resultante de las excavaciones deberd retirarse de la obra, para ello, se utilizard el equipo
adecuado, con el que se transportara a sitios donde no ocasionen molestias ni contaminacién para la institucion
educativa.

MEDIDA'Y PAGO:

El pago de este item contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para el adecuado manejo de los
materiales sobrantes, incluyendo el cargue, transporte y descargue. La medicién y pago de este item se hara por
metro cubico (M3). Para la cuantificacién de los volimenes a desalojar, se tomara como referencia la cantidad de
material excavado.

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA:

Comprende las obras y elementos necesarios para aislar y proteger los elementos que se piensa encerrar, evitando
la entrada de personas no autorizadas, darle un buen aspecto y evitar posibles accidentes.

Este se realizara malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml, que estara soportada debidamente con parales a una distancia
no mayor a 3.00m y debidamente fijada con grapas galvanizadas de 1 % de 9mm.

MEDIDA'Y PAGO:

La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cuadrado (M2). Su precio incluye todos los
costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del trabajo. Se debe incluir materiales, equipos, mano de
obra y transporte de los materiales, cargue y descargue de los materiales.

ESTRUCTURA EN CONCRETO:

Todo lo concerniente a los siguientes items:

e Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi)

e Columnas en concreto de 21 mpa (3000 psi)

e Viga aérea en concreto 21 mpa (3000 psi)

e Losa maciza (e=0,10 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi).

e Dados en concreto, 30x30x30. 21 mpa (3000 psi).

e Losa en steel deck, lamina 2" Calibre 16, h= 0.12 m. Concreto 3.000 psi.

Los concretos deberdan componerse de mezclas, por peso, de cemento Portland, agua, agregado grueso y agregado
fino. Con excepcion del aditivo impermeabilizante, cuyo uso estara sujeto a la aprobacién del profesional wash.

CEMENTO PORTLAND:
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El cemento Portland debe cumplir con las especificaciones de las normas ICONTEC 121 y 321 y ASTM 150 para
cemento tipo |. Se usara de una marca conocida y aprobada en el pais. El cemento que llegue a la obra sera del
mismo tipo y marca utilizada para el disefio de las mezclas. No se podra almacenar, cemento en sacos por mas de
30 dias.

ADITIVOS:

Se utilizara aditivos para la impermeabilizar el concreto de la cimentacion y pafietes en zonas donde el nivel freatico
sea alto. Si las obras de concreto o mortero exigen impermeabilizante, el proponente, debera suministrar un aditivo
tipo impermeabilizante integral, previamente aprobado por el profesional wash.

AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso para el concreto sera grava lavada de rio, roca triturada o una combinacion de las dos, limpia,
dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos, quebradizos, alargados, laminados, roca
desintegrada, material organico, cal, arcilla o cualquier otra sustancia indeseable.

Los tamanos de los agregados gruesos podran variar entre %" y 1”. Los agregados no pueden presentar planos de
exfoliacion definidos, y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. Para muros y losas, con espesor menor de
20 cm.

AGREGADO FINO:

El proponente trabajard con la arena de la region o zonas aledanas que deberd someter a la aprobacion del
profesional wash, la aprobaciéon de determinada fuente de suministros no constituye la aprobaciéon de todo el
material sacado de ella. El tamaio debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy bien gradada.

AGUA:

El agua para las mezclas de concreto debera ser limpia y sin acidos, aceite, sales, limos, materiales organicos o
cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, resistencia o durabilidad del concreto.

DOSIFICACION:

Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que el proponente se proponga usar en las mezclas
para lograr las resistencias especificadas, deberan ser sometidas a la aprobacion del profesional wash.

Las resistencias a la comprensidn que exigiran a los concretos seran en general las siguientes, para 28 dias:

e CLASE A 3.000 PSI = 210 K/CM2
e CLASEB 2.500 PSI =175 K/CM2
e CLASE E Ciclépeo, concreto clase B con inclusion de un 40% de piedra o rajon.

CONSISTENCIA'Y MANEJABILIDAD:
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No se permitird concretos con exceso de agua o si en algin momento el concreto tiene consistencia mas alla de los
limites especificados, sera rechazada.

MEZCLAS:

Solo se mezclara concreto en las cantidades que se requieran para uso inmediato y no se aceptara ninguno que haya
iniciado fraguado o que se haya mezclado con 45 minutos de anterioridad a la colocacion. Para la mezcla en sitio el
proponente debera contemplar los tiempos de mezclado y destinara puntos fijos y limpios para su preparacién. Si
se utilizara mezcladoras estacionarias se debe tener en cuenta tener un dispositivo para medir el agua, que garantice
una distribucién uniforme de los materiales. El concreto se mezclara por tiempo, en ninglin caso menor a un minuto.

TRANSPORTE DEL CONCRETO:

El material se llevara de la mezcladora o el sitio de preparaciéon en la forma mas rapida y practica posible evitando
la segregacion.

COLOCACION DEL CONCRETO:

Las formaletas seran inspeccionadas por el profesional wash antes de la colocacién del concreto. Las dimensiones
se revisaran cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo debera corregirse, de igual manera, debera removerse
toda clase de suciedades, aserrin, virutas u otros desechos.

La caida libre del concreto sobre las formaletas debe reducirse a un minimo para evitar deformaciones en los hierros
de refuerzo y en las formaletas, ademas debe evitar la segregacion de los agregados y la formacion de burbujas de
aire. Debera emplearse, ademas, vibradores de concreto mecanicos o manuales con didmetros adecuados para cada
elemento estructural; éstos se emplearan verticalmente y en periodos cortos con el fin de evitar segregacién del
concreto.

La colocacién del concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser compactada alrededor del refuerzo, en
las partes estrechas y en las esquinas de muebles y formaletas.

El concreto debera depositarse tan cerca como se pueda del sitio final en la formaleta de modo que no haya que
transportarlo mas de 2 mt, dentro de la misma.

Cuando se coloque concreto sobre una fundacion de tierra, estd debera estar compactada, limpia y himeda, pero
sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o seca
o rellenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida por medio de equipos de rodillos o métodos
manuales.

JUNTAS DE CONSTRUCCION:

Se denominan juntas de construccién a las superficies de concreto sobre o contra las cuales se va a colocar concreto
nuevo.
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El proponente podra proponer al profesional wash la localizacion de las juntas de construccidn, si estas no se
encuentran indicadas en los planos y someterla a su aprobacion.

Al establecer una junta de construccion (al final de una jornada, por ejemplo) las uUltimas porciones del concreto
deberan tener mayor consistencia compatible con la colocada, para evitar la formacién de lechadas. En caso de
formarse lechadas de cemento, ésta debe ser extraida, antes de continuar con la colocacién de concreto, por medio
de chorros de arena himeda, o escobilla de acero si el concreto endurecido tiene menos de dos dias de fundido.

/Antes de iniciar una vaciada, la operacion descrita anteriormente se continuara hasta que toda la lechada, peliculas,
manchas, basuras, concreto de mala calidad o cualquier otro material inconveniente haya desaparecido de la
superficie. Luego debera limpiarse la junta cuidadosamente y saturarse con agua antes de hacer nueva vaciada.

PROTECCION Y CURADO:

Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegerd toda la superficie de los rayos solares,
humedeciéndola constantemente durante un tiempo nunca inferior a 10 dias. Se cubrird con agua procurando que
sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos.

El curado se hard cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos permanentes saturados o
manteniéndolos mojados por un sistema de tuberias perforadas de regadores mecanicos y otro método aprobado
gque mantenga las caras del concreto, completamente himedas, entendiéndose que no se permitird el
humedecimiento periddico de las mismas, sino que este debe ser continuo. El agua que se utilice para el curado
debera ser limpia y en general debe llevar los requisitos especificados para el agua de mezclas. Todo el equipo que
se requiera para el curado adecuado para el concreto debera tenerse listo antes iniciar la colocacion del mismo.

El proponente podra hacer el curado por medio de compuestos sellantes, sin que estos representen un valor
adicional al contrato.

ACABADOS:

Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podran dar base al profesional wash para el
rechazo de un trabajo.

SUPERFICIES FORMALETEADAS:

Las superficies formateadas que van a estar cubiertas por rellenos no necesitaran tratamiento especial después de
que se retiren con excepcién de la reparacion de concreto defectuoso del relleno de los huecos dejados por las
abrazaderas de las formaletas y del curado necesario. La correccion de las irregularidades superficiales se hard a las
superficies mayores de 2 cm o a juicio del profesional wash.

En las superficies formateadas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado
para concreto visto, la superficie no debera tener irregularidades mayores de 0.3 cm, como maximo.
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Superficies de las estructuras a la vista donde la apariencia es de suma importancia, las irregularidades no deben
afectar el aspecto y buena presentacion del acabado. Las tolerancias son minimas y estaran también a criterio del
profesional wash.

Las superficies expuestas a la intemperie que tedricamente sean horizontales deberan tener una pequena pendiente
para drenaje segun lo indique el profesional wash. La pendiente para las superficies reducidas debera ser
aproximadamente del 3% y para superficies amplias, tales como pisos, plataformas, etc., deberan ser del 1 al 2%.

FORMALETA:

A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas seran de madera aserrada,
tablas de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada o metal en el cual los pernos y orificios de
remache se han ajustado de tal manera que se disponga de una superficie plana y lisa. No se podra usar madera sin
cepillar, debera estar libre de rajaduras, huecos separaciones, ondulaciones u otros defectos que afecten la
resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas las formaletas deberan estar libres de pandeos o alabeos
y estaran completamente limpias cuando se usen de nuevo.

Las formaletas no se removeran antes de expirar el nimero minimo de los dias que se indica a continuacién,
exceptuando casos especificos autorizados por el profesional wash:

e Vigas de cargay losas 28 dias

e Muros y superficies verticales 2 dias
e Columnas 3 dias

e Secciones macizas 1 dia

Cuando en la opinién del profesional wash las condiciones del trabajo lo justifiquen, podra requerirse que las
formaletas se dejen en su lugar por periodos mas largos.

Para los muros de concreto ciclépeo con piedra a la vista la formaleta se removera a las 24 horas.

En caso de que la resistencia media de los concretos resulte inferior a la especificada, el profesional wash podra
rechazar ordenando la demolicién y reconstruccion a costa del proponente.

Antes de decidir sobre la aceptacion o rechazo del concreto deficiente por parte del profesional wash, éste podra
ordenar que se haga la toma de nucleos a las estructuras de concreto en el nimero que estime conveniente, asi|
como ensayos de carga conforme a lo previsto en los cédigos pertinentes. El costo de éstos estara a cargo del
proponente. El nivel de aceptacién del concreto sera satisfactorio, cuando el promedio de los resultados sea igual o
superior a la resistencia especificada y siempre que ninguln cilindro tenga una resistencia inferior a la especificada
en 20 Kg/cm2.

Donde se requiera seran obtenidos nucleos del concreto de al menos 2” de didametro, con el fin de conocer la
resistencia del concreto que se ha puesto en duda, de acuerdo con la especificacién ASTM-C42. Al menos 3 nucleos
taladrados serdn obtenidos por cada elemento o area del concreto que sea considerado parcialmente deficiente. El
concreto de area representada sera satisfactorio si el promedio de resistencia de los 3 ntcleos es al menos el 85%
y ningun nucleo tiene menos del 75% de la resistencia especificada. Los huecos taladrados seran rellenados con
concreto de slump maximo 1”.
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MEDIDAY PAGO:

El pago correspondiente a los concretos se hara con base en los volimenes de obra (m3) determinados de acuerdo
con lo anteriormente especificado, en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con precios unitarios
establecidos por el proponente en su propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto estipulado en
el formulario de precios.

El concreto colocado en exceso o para conveniencia del proponente, no sera medido para el pago.

El precio unitario que se establezca para los diferentes concretos debera incluir los costos directos tales como:
equipos, herramientas, mano de obra, y demas costos necesarios para suministrar, transportar, mezclar, vaciar y
curar el concreto de acuerdo con estas especificaciones, asi como todos los costos indirectos.

También incluird los gastos de suministro, colocacién y retiro de formaletas, juntas de construccion, acabados, y
demas costos necesarios para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en los planos o
lo indigue el profesional wash. Se deben incluir materiales, equipos, mano de obra y transporte de los materiales,
cargue y descargue de los materiales.

ACERO DE REFUERZO

MATERIALES:

Las varillas de refuerzo seran suministradas por proponente de acuerdo con las especificaciones descritas en los
planos, este refuerzo debe estar libre de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas, se utilizaran
barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia 4.200 kg/cm2 grado 60, para barras iguales o mayores a %",
los cuales se ajustaran en todo con la NSR-2010. Se trabajara con acero de 3/8”" y %"

CORTE DEL ACERO DE REFUERZO:
El proponente preparara y sometera a aprobacion del profesional wash cortes del acero de las barras.
COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO:

Las barras del refuerzo se doblaran en frio. No podran doblarse en obra barras que estén parcialmente embebidas
en el concreto, salvo cuando asi se indique por el profesional wash. Todo acero de refuerzo se colocara en la posicién
exacta mostrada en los planos y debera asegurarse firmemente, en forma aprobada por el profesional wash. Para el
amarre de las varillas se utilizara alambre negro de construccién y en casos especiales soldadura: la soldadura debera
ser aprobada por el profesional wash y en el caso de utilizarse, debera ceiiirse a lo estipulado por las normas para
este caso, en especial, lo dispuesto por la NSR-2010. La distancia del acero a las formaletas se mantendra por medio
de bloques (panelas) o separadores. En ninglin caso se permitird el uso de piedras o bloques de madera para
mantener el refuerzo en su lugar.

La separacién minima recomendable para varillas redondas, asi como el recubrimiento de concreto, debera ajustarse
a lo dispuesto por la NSR-2010. Las varillas de refuerzo, antes de su colocaciéon en la obra e inmediatamente antes
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de la colocacién del concreto, seran revisadas cuidadosamente y estaran libres de 6xido, tierra, escamas, aceites,
pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extrafna que pueda disminuir su adherencia con el concreto.

GANCHOS DOBLAJES Y EMPALMES EN BARRAS:

Tanto los ganchos, doblajes y los empalmes en barras deberan cumplir con la NSR-2010. El proponente no podra
modificar los didmetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados sin autorizacién del profesional
wash.

Los empalmes de las barras seran autorizados por el profesional wash. Los empalmes en las barras adyacentes se
localizaran de tal manera que queden tan distantes entre si como sea posible, y cuidando que no estén en zona de
maxima solicitacion, los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternaran al lado y lado de la seccién,
cualquier variacion al comentario anterior deberd ser aprobado por el profesional wash, siguiendo las
recomendaciones estipuladas en la NSR-2010.

La longitud de los empalmes al traslapo, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, cumpliran
lo especificado al respecto en la NSR-2010.

MEDIDA'Y PAGO:

Los aceros de refuerzo se mediran y pagaran por kilogramo (Kg), el costo incluye materiales, el corte, flejado v|
colocacion del acero de refuerzo, asi como todos los costos directos e indirectos necesarios para una correcta
ejecucién. El proponente debe incluir en su precio los costos de transporte terrestre y fluvial como cargue y
descargue de materiales, equipos e insumos para ejecutar las obras.

ENCHAPES DE MUROS Y PISOS;

DESCRIPCION Y METODOLOGIA
Se refiere este item a la ejecucién de enchapes en banos en ceramica comercial donde para piso debe ser|
antideslizante y para muro lisa de colores que deben ser aprobados por el profesional wash previamente a la

instalacion.

Una vez conformado el alistado del piso, se debe revisar que no presenten grietas o desnivel, esto sera previamente
verificado por la Supervisiéon, hay que eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie.

Antes de enchapar los muros o pisos se procede a:
Preparar la superficie:
Prepare la Mezcla cemento gris, pegacor o pega similar y agua 5x2 cinco de cemento gris, pegacor o pega similar

por dos de agua en un recipiente limpio mezcle hasta obtener una masa homogénea, libre de grumos, Vuélvala
uniforme y déjela reposar, déjela reposar quince minutos y vuelva a mezclar antes de usar
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Extendida del pegante con llana dentada: Aplique cemento gris, pegacor o pega similar sobre la superficie con el
lado liso de la llana y extiéndalo con el lado dentado, inclindndola a 45 grados aplique solo la cantidad que pueda
cubrir de 10 a 15 minutos.

Instale las baldosas mientras el cemento gris, pegacor o pega similar este hiumedo y pegajoso, Revise
constantemente la superficie del pegante, si éste no se adhiere al contacto del dedo, retirelo y aplique cemento gris,
pegacor o pega similar fresco.

Asiente de piezas:

La baldosa debe apretarse u golpearla con un martillo de caucho.

Retiro de los residuos de pegante y limpieza:

Habra que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja hiimeda mientras la mezcla esta fresca.

NOTA 1: Si se instalan piezas grandes mayores o iguales a treinta centimetros aplique cemento gris, pegacor o pega
similar igualmente en el reverso de cada una, utilizando el lado liso de la llana y extendiéndola después con el lado
dentado.

NOTA 2: Si se utiliza pegador no se deben remojar las baldosas

NOTA 3: No se emboquilla con pegador debe realizarse con , con color o boquilla similar de acuerdo al color de la
cerdmica instalada.

NOTA 4: No mezclar pegador con otros productos

Emboquillado:

e Para emboquillar debe esperarse 24 horas luego de pegada la cerdmica.

e Preparar la mezcla con color o boquilla similar agua a una parte de agua agregue cuatro partes de con
color o boquilla similar.

e Mezclar con el palustre hasta obtener una mezcla homogénea.

e Llene la rasqueta de caucho.

e Aplique diagonal a la direccién de las juntas.

e Limpie el producto sobrante con una estopa cinco minutos después de su aplicacién.

NOTA 5: las baldosas que queden en los filos de vanos de puertas, ventanas o extremos de muros, seran biselados
en sus bordes o se les instalara piraguas plasticas, de aluminio o pirla.

MATERIALES:

Se usara baldosin de ceramica, de primera calidad en las dimensiones que garanticen la uniformidad de los muros y
pisos. El proponente debera tener especial cuidado en la adquisicion del material con el objeto de garantizar un
baldosin de primera calidad, igual tamario e idéntico colorido en el caso de reparaciones, para lo cual sugerimos|
atender en forma cuidadosa la compra del material de un mismo nimero de serie de fabricacién.
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Se usara cemento gris para la pega o pegacor o similar y cemento blanco para el emboquillado o con color o similar.

Se utilizaran materiales de primera calidad y las herramientas y mano de obra calificada que sean necesarias para su
correcta instalacién.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se tomara por metro cuadrado (M2) total descontando los vanos de puertas y ventanas o metros lineales|
(ML), la forma de pago sera la estipulada en el contrato. El proponente debe incluir en su precio los costos de
transporte terrestre y fluvial como cargue y descargue de materiales, equipos e insumos para ejecutar las obras.

ESTUCO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PINTURA DE PRIMERA CALIDAD EN MUROS (INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES), PINTURA ACRILICA O EPOXICAS Y ESMALTE SOBRE PUERTAS Y VENTANAS Y PINTURA DE
MARCOS DE PUERTAS Y PERFILES METALICOS:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Este item se refiere a todos los trabajos de aplicacién de estuco, vinilo tipo 1 a tres manos sobre las superficies
panetadas en muros exteriores e interiores y pintura en esmalte y epdxica para estructuras y carpinteria metalicas.

Todos los muros y areas que se vayan a estucar y/o pintar se limpiaran cuidadosamente con trapo seco, la grasa y
el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, se aplicaran luego una o dos capas de estuco
con llana metalica, finalmente se lijard hasta obtener una superficie uniforme y tersa.

Después de que se haya secado el pulimento se aplicaran tres manos de pintura, extendida en forma pareja y
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.

Nunca se aplicara pintura sobre superficies hUmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y
haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicacion.

Para el caso del vinilo tipo 2, a dos manos se aplicard en las superficies indicadas por el profesional wash. Los
materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen, deberan almacenarse hasta
su utilizacion, el profesional wash rechazara los materiales que se hubieren alterado o estropeado, los cuales
deberan retirarse de la obra.

Para pintura sobre muros exteriores o en los sitios indicados por el profesional wash, se utilizara pintura acrilica para
exteriores tipo 1 de marca reconocida.

Esmalte para carpinteria metalica o estructuras, se refiere este item al suministro de los materiales, mano de obra,
equipos, herramienta y todo lo necesario para el suministro y aplicaciéon de esmalte sobre puertas, ventanas, marcos|
v perfiles metdlicos de la estructura de la cubierta o cerramientos.

Para la ejecucién de este item se debe preparar la superficie limpiandola de cualquier elemento extraio como grasa,
polvo, etc. Posteriormente se debe lijar completamente, hasta obtener una superficie libre de imperfecciones. Una
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vez obtenida esta superficie se aplicard la pintura indicada por el profesional wash, hasta obtener el acabado
deseado.

Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual
forma, se debera tener especial cuidado con elementos previamente arreglados.

MEDIDAY PAGO:

La medida se tomara por metro cuadrado (M2) o el metro lineal (ML), la forma de pago sera la estipulada en el
contrato. El proponente debe incluir en su precio los costos de transporte terrestre y fluvial como cargue y
descargue de materiales, equipos e insumos para ejecutar las obras.

INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Este item se refiere a la colocacién de puertas y ventanas, las cuales deben quedar perfectamente nivelada y
plomadas.

La estructura de las puertas comprende la instalacién de puertas metalicas, incluye cerradura de seguridad y marco
metdlico fabricados en lamina calibre 20 tipo canal o similar con anclajes verticales por cada paral, se llenaran con
mortero 1:3. Para su instalaciéon se deberan prever todos los elementos necesarios tales como chazos, niveladores,
anclajes, etc. y pintada con pintura epdxica color a escoger por el profesional wash y las ventanas se efectuara en
aluminio con terminado en pintura electrostatica del color requerido por el profesional wash.

Las ventanas se realizaran en tipo persiana con persianas en acrilico fijo y un marco en lamina galvanizada cal 20.
Para su instalacién se deberan prever todos los elementos necesarios tales como chazos, niveladores, anclajes, etc.
y pintada con pintura epéxica color a escoger por el profesional wash.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se tomara el metro cuadrado (M2) para las ventanas y (M2) para las puertas debidamente ejecutado, la
forma de pago serd la estipulada en el contrato. El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales,
equipos y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC:

La distribucion e instalacion de tuberias, diametro y accesorios de PVC presion desde %" a 1 pulgada, seran los
indicados en los planos y no se permitird ningiin cambio o variacién sin la aprobacién del profesional wash. Si las
variaciones en la localizacién o didmetro de las tuberias son aprobadas ellas deben ser registradas en los planos para
efectos de medicion y futuras reparaciones.

Las tuberias de PVC deben reunir los siguientes requisitos:

e Los tubos y accesorios de PVC deben cumplir la especificacion indicada en las normas ICONTEC 382 Y|
539.

93




* ACCION
CONTRAEL

HAMBRE

e El material del tubo debera ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad vy
densidad; las superficies internas y externas de los tubos deberan ser libres y lisas a simple vista de
grietas, fisuras, perforaciones e incrustaciones de material extraio. Los extremos del tubo deberan
tener un corte normal al eje, aunque sean biselados.

e El cemento solvente utilizado para la unién de tubos y accesorios de PVC debe cumplir la norma
ICONTEC 566.

DESAGUES:

Las instalaciones de desaglies para los pisos que no queden a nivel del terreno dentro de la tierra, se haran con
tuberias y accesorios de tuberias tipo pesado de polivinilo de la mejor calidad.

Se revisard y se probara con agua cada tubo, y se chequeara cada accesorio antes de ser cortado, emplomado o
soldado, para asegurarse de que no hay porosidades ni defectos de fabricaciéon perjudiciales para el buen
funcionamiento de los desagties.

No se permitira el taponamiento con brea de las porosidades que se presenten en las tuberias y accesorios y, en
cualquier material que se instale estando defectuoso, tendrd que ser desmontado y cambiado a costa del
proponente.

Los desaglies dentro de la tierra se haran en tuberia y accesorios de PVC, seglin se especifique en el proyecto, éstos
deberan ser suministrados e instalados por el Proponente, asegurando una correcta colocacién y funcionamiento
de las tuberias, asi como para una para una correcta construccién de las cajas de inspeccion de empalme.

Los desaglies verticales dentro de los muros para orinales, lavamanos, lavaplatos, lavadores, etc. Se haran en tuberia
de PVC.

Los didmetros y materiales de las tuberias de desaglie se cefiiran estrictamente a lo indicado en los planos.
MEDIDA 'Y PAGO:

La tuberia se medira por metros lineales (ML) agrupadas por didmetros y en él se incluird la mano de obra. El
proponente debe incluir en su precio los costos de transporte terrestre y fluvial como cargue y descargue de

materiales, equipos e insumos para ejecutar las obras.

BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS:

Los bajantes se colocaran en los didmetros y materiales indicados en los planos.

Los bajantes son en materiales de las mismas especificaciones de calidad de los desagiies horizontales.

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ML) agrupadas segun su diametro, que incluye el costo de mano

de obra, materiales y los demas necesarios para el correcto funcionamiento. El costo del metro lineal debe incluir
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecuciéon de los trabajos. El pago debera incluir]
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los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos V|
materiales por vias terrestres y fluviales.

CANALETA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS CON TAPA:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA
El proponente debera instalar canaletas que permitan recoger las aguas lluvias procedentes de las cubiertas.

La canaleta en pvc sera de caracteristicas tales que sea atornillable o se pueda instalar facilmente para que permita
el retiro de la misma y la inspeccién para mantenimiento.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida sera por metro lineal (ML), el precio sera el acordado en el contrato. El proponente debe incluir en su
precio los costos de transporte terrestre y fluvial como cargue y descargue de materiales, equipos e insumos para
ejecutar las obras.

CARPINTERIA METALICA:

Esta especificacion contiene los requisitos minimos que deben cumplir la instalacion de cerchas y correas para
cubiertas, puertas, ventanas, antepechos y rejas metalicas.

Los materiales empleados son de fabricacion colombiana, de primera calidad y deben encontrarse en condiciones
similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido accidente mecanico o quimico antes, después
o durante el montaje o cualquier dobladura o impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades
mecanicas del elemento, caso en el cual debera sustituirse.

Las soldaduras deben llevarse a cabo para que el material quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud
y en todo el espesor de la junta y que se reduzcan al minimo las distorsiones y los esfuerzos por la retraccién del
material. Las caras de fusién y las superficies circundantes deberan estar libres de escorias, aceites o grasas, pinturas,
6xidos o cualquier sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que
se estén soldando deberan mantenerse firmemente en su posicién correcta por medio de prensas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete deberan ponerse en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando
el espesor del elemento por soldar sea superior a 2.5 cms. Es necesario precalentarlo. Toda la soldadura debe dejarse
enfriar libremente y no forzarse al descenso de su temperatura. Después de cada paso de soldadura se removera
completamente toda la escoria que pueda haber quedado.

El metal de soldadura una vez depositado debe aparecer sin grietas, inclusiones de escoria, porosidades grandes,
cavidades ni otros defectos de posicion. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada podra ser
aceptada o no a juicio del interventor. El metal de la soldadura debera fundirse adecuadamente con el de las piezas
por juntar, sin socavacion seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para
presentar contornos sélidos y uniformes.
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En las juntas que presentan grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de
soldadura tienda traspasar el de las piezas soldadas sin fusién adecuada, las porciones defectuosas se recortaran y
escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar depositando mas metal.

Antes del montaje y colocacién de las estructuras metalicas, éstas recibiran por lo menos dos manos de pintura
epoxica.

Todas las ventanas, puertas, marcos para puertas, etc., se instalaran de acuerdo con las secciones, perfiles y
materiales determinados en los planos o en su defecto siguiendo las recomendaciones impartidas por el profesional
wash.

Las manijas, cerraduras y accesorios que lleven los diferentes elementos, se ajustaran con tornillos. Las partes o
elementos metalicos que se especifiquen en materiales oxidables se deben instalar una vez que se hayan recibido
por lo menos dos capas de pintura epoéxica.

Los cortes y ajustes deberan ser de gran precisién para evitar hendijas entre ellos y filtraciones de agua.
CUBIERTA:

TEJA EN LAMINA GALVANIZADA O ARQUITECTONICA O SIMILAR

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Se refiere este capitulo a la construccién de techos en material de ldmina galvanizada C-30 y ancho util 720 mm, los
cuales seran construidos de conformidad con los disefos, materiales, dimensiones, pendientes y detalles mostrados
en los planos y con las instrucciones que para cada caso imparta el profesional wash.

La teja sera pintada en su cara interior en color blanco y en su cara exterior del color que el profesional wash informe.
Las tejas se fijaran con tornillos autoperforantes 12-14x3/4"o similar que iran a apoyados sobre correas.

Antes de iniciar el trabajo, el proponente, de comun acuerdo con el profesional wash, convendra el método mas
adecuado para la correcta disposicién, colocacion y fijacion de las tejas y accesorios, observando especial cuidado
en que la colocacion de las tejas debe iniciarse teniendo en cuenta la direccién de los vientos dominantes y
atendiendo las recomendaciones del fabricante.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara por metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos
y deberd tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

ACCESORIOS PARA INSTALACION DE LISTONES DE MADERA (TORNILLO 3/8, ARANDELA Y TUERCA, E
INMUNIZANTE DE MADERA PARA CORREAS, COLUMNAS Y VIGAS:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA
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Las estructuras para soportar la cubierta seran en listones de madera de (columnas en madera 5x5”, vigas 5x5”" y
correas de 4x5"), los cuales seran suministrados por la comunidad de San Juan de Atacuari. Se debe realizar a la
madera el proceso de inmunizacién y pintura que ira por cuenta del Proponente.

El proponente debera revisar cuidadosamente los planos y no podran introducir cambios en las vigas, columnas v
correas especificados sin la previa autorizacion del profesional wash.

El proponente debera suministrar todos los accesorios necesarios para la conexion de los elementos en madera.
MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION LOSA EN STEEL DECK LAMINA 2" CALIBRE 16

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de la ldmina de steel deck de 2" calibre como complemento para
la placa mixta de la caseta de la PTAP; las acanaladuras de la ldmina deben colocarse en el sentido mas corto de los
apoyos (ver plano 6) con el fin de transmitir con mas facilidad las cargas.

La lamina de 2” tiene un ancho Gtil de 940 mm, se debe tener cuidado en los traslapos de cada lamina, se debe
asegurar con remaches; como también fijar la placa a los apoyos, vigas en concreto u/o vigas metdlicas.

Se deben hacer algunas perforaciones pequeias a la ldmina, los cuales contribuyen a la evacuacién del agua de la
mezcla de concreto, lo que hace que la relacién agua cemento, sea menor durante el fraguado, disminuyendo las
fisuras por contraccién al no tener excesos de agua, ademas permite evacuar agua que pudiera filtrase a través del
concreto, evitando que quede estancada en la [dmina generando oxidacion.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM, 15X15CM (INCLUYE ALAMBRE NEGRO,
COLOCACION Y TRASLAPO)

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacién de la malla electrosoldada 4 mm 15*15 cm como refuerzo para
la placa mixta de la caseta de la PTAP; teniendo en cuenta que el espesor de las losas es de 12 cm y la ldmina de
steel deck es de 2", se deben instalar la malla con una separacion de 2,5cm de la cresta de la lamina de steel deck.
respectivamente con traslapo a dos ojos horizontalmente.
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MEDIDAY PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2, INCLUYE LLAVE DE BOLA Y ACCESORIOS

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de dos (2) puntos hidraulicos ubicados en la caseta de la PTAP
en llaves de bola roscada de % con todos los accesorios necesarios para la instalacidon a nivel de piso de la caseta
elevada, un punto hidraulico en el restaurante escolar a 30 cm del nivel de mesén y las conexiones hasta los
lavamanos de la bateria sanitaria, segln las indicaciones del profesional wash.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de dos (2) tanques de 2000 litros para el almacenamiento de
agua lluvia que se instalaran en una estructura elevada en concreto reforzada con capacidad de 4000 litros e incluye
todo los accesorios y tuberia para su correcto funcionamiento.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

ESCALERA EN TUBO GALVANIZADO DE 2" 2MM, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro, fabricacion e instalacién de la escalera metalica en tubo galvanizado de 2" 2
mm incluye la soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo 1 color amarillo. Esta se instalara para el acceso a
la torre en concreto reforzado de los tanques de 2000 litros como lo estipula los planos y en la imagen 21.

MEDIDAY PAGO:

La medida se hara metro lineal (ML). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.
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DADOS EN CONCRETO, 30X30X30 INCLUYE REFUERZO.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro de los materiales, equipos y mano de obra para la construccion de dos (2)
dados en concreto reforzado de (0,30*0,30) H:0,30 para emplazar el portén.

MEDIDAY PAGO:

La medida se hara metro cubico (M3). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

BARANDA EN TUBO GALVANIZADO 1" 2MM, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro, fabricacion e instalacion de la baranda metalica en tubo galvanizado de 1" 2
mm incluye la soldadura, anticorrosivo y pintura en esmalte tipo 1 color amarillo. Esta se instalara en la placa
superiores de las torres en concreto reforzado de los tanques de 2000 litros como lo estipula los planos y en la
imagen 21.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro lineal (ML). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

DESMONTE DE LAMINAS DE PVC Y ETERBOAR EXISTENTES

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el desmonte de las laminas de PVC y eterboard existente en la bateria sanitaria y el retiro
de los escombros resultantes.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

DEMOLICION ENCHAPES DE PISO

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla la demolicién del enchape de piso en la bateria sanitaria y el retiro de los escombros
resultantes.

99



* ACCION
CONTRAEL

HAMBRE

MEDIDAY PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

DESMONTE COMBO TASAS SANITARIAS Y LAVAMANOS

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el desmonte de los dos (2) combos sanitarios de la bateria sanitaria y el retiro de los|
escombros resultantes.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION COMBO TASA SANITARIO INSTITUCIONAL Y LAVAMANOS DE SOBREPONER
ACCESORIOS Y CONEXIONES HIDROSANITARIAS

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de los dos (2) combos sanitarios de la bateria sanitaria con todas|
las conexiones correspondientes para su funcionamiento.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

REHABILITACION DE PUERTAS METALICAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla la rehabilitacion de dos (2) puertas metélicas de la bateria sanitaria, la cual consta del
desmonte, rehabilitacion, pintura e instalacion de las mismas.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA BATERIA SANITARIA, INCLUYE LIJADO, SOLDADURA,

ANTICORROSIVO Y PINTURA.
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DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla la rehabilitacion de la estructura metélica de la bateria sanitaria, la cual consta del
desmonte, rehabilitacidn, pintura e instalacion de las mismas.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro lineal (ML). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE SUPER BOARD 4MM, INCLUYE ACCESORIQOS, PERFILERIA CAL
26 Y ESTUCO ,PINTURA TRES MANOS PARA EXTERIOR.

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalaciéon de las laminas de super board de 4 mm incluyendo todos sus
accesorios para conexion y sus terminaciones en estuco y vinilo tipo 1 a tres manos para la bateria sanitaria.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

CERAMICA PISO TRAFICO 4, ANTIDESLIZANTE FORMATO 42,5*42,5CM

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de ceramica de piso antideslizante formato 42,5*42,5 o de
medidas similares para la bateria sanitaria que incluye todos los materiales para su correcta instalacion. El color de
la ceramica de piso sera concertado con el profesional wash de la fundacion.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

ESPEJO PARA BANO BISELADO DE 4MM CON CHAZO Y TORNILLO DILATADOR

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de dos (2) espejos biselados con marco de dimensiones (
0,5*0,80)mt para la bateria sanitaria que incluye todos los materiales para su correcta instalacion. Los puntos de
instalacion seran informados por el profesional wash de la fundacion.

MEDIDA'Y PAGO:
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La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

CONEXIONES HIDRAULICAS PARA TANQUE 1000 BAJO, INCLUYE LLAVE BOLA, UNIVERSAL Y TUBERIA 1"

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de las redes hidraulicas y accesorios de control y corte para la
conexion del agua a un tanque bajo de 1000 litros en la bateria sanitaria.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara Global (GLB). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

KIT SENALIZACION GENERAL FOTOLUMINISCENTE BATERIA SANITARIA

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla Instalacion y suministro Kit sefializaciéon general para la bateria sanitaria fotoluminiscente.
La senalizacién llevara tanto lenguaje espanol como de la comunidad. El disefo el profesional wash de lo fundacion
lo indicara en su momento

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara Global (GLB). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

VENTANA DE PERSIANA CON ACRILICO CON MARCO EN LAMINA GALVANIZADA

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de cuatro (4) ventanas en acrilico tipo persiana con marco en
lamina galvanizada de dimensiones distribuidas asi: 2 de (0,50*1,90)m y 2 de (0,50*1,25)m en cada modulo sanitario.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara por metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos
y deberd tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROPONENTE DE OBRA

1. El proponente debera aportar todas las herramientas, materiales, implementos mecanicos y de transporte vertical
v horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

2. Seran de cuenta del Proponente las instalaciones provisionales de agua y energia en cualquier caso que lo requiera

3. Los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas construcciones provisionales que considere
necesarios para la correcta marcha de los trabajos seran aportados por la comunidad estudiantil y cuya localizacion
debe ser aprobada por el profesional WASH de Accion Contra el Hambre previa consulta con los directivos de la
institucion educativa y comunidades.

4. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la liquidacién final del Contrato, el Proponente
debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los
terrenos completamente limpios.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccion dadas por ICONTEC, ACI, Cédigo
Colombiano de Construcciones, NSR-2010, cédigo de fontaneria y cdédigo de electricidad, asi como las
recomendaciones de los fabricantes para la colocacion y utilizacion de sus productos.

6. La oferta deben incluir el precio de mano de obra, materiales herramientas, equipos, transportes y demas
elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y
financieros.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al Proponente ocurrieren daios a terceros,
éste sera el directo responsable de ellos.

8. En la construccién y acabados de las obras, el Proponente utilizara materiales de primera calidad y mano de obra
altamente calificada.

9. Seran por cuenta del Proponente el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes,
anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que el profesional WASH de la fundacién Accion
Contra el Hambre exija. Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas
referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.

10. El proponente entiende que la contratacién para el presente proceso se hace bajo la figura de precio global fijo
sin formula de reajuste y en tal virtud deberd contemplar en su oferta todos aquellos costos que involucren,
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transportes ademas de los costos administrativos que considere
pertinentes. La fundacién ACCION CONTRA EL HAMBRE se abstendra de reconocer el pago de actividades no
previstas o no contempladas por el proponente dentro de su propuesta técnico- econémico sin perjuicio de
reclamacién por parte del proponente.

11. El proponente podra presentar en su oferta alternativas que satisfagan la necesidad a cubrir por parte de la
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE, las cuales seran tenidas en cuenta siempre y cuando se ajusten
técnica y econdmicamente al requerimiento. Para que estas alternativas sean tenidas en cuenta deberan presentar
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la ficha con las especificaciones técnicas y los costos para el suministro e instalacion donde la FUNDACION lo
determine dentro del territorio del municipio de Puerto Narifio para la Escuela Manuela Beltran de la comunidad de
Boyahuazu y Escuela Lozanos Torrijos de la comunidad de San Juan de Atacuari- departamento del Amazonas.

12. Los métodos para la ejecucién de las obras estan sujetos a las especificaciones técnicas y a las consideraciones
del profesional WASH de Accién Contra el Hambre; por lo cual el proponente no podrd realizar ninguna
modificacion sin previa autorizacion del profesional WASH previamente socializada con la comunidad. Sobre el
proponente recaera la responsabilidad final por la aplicaciéon de tales métodos, los cuales estaran encaminados a
obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el profesional WASH de Accion Contra el Hambre tendra
en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad v,
avance de la obra, de su coordinacién con las obras de otros Proponentes que tengan relacion con la presente, o
para obligar al Proponente a ajustarse al Contrato de obra firmado.

13. El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del profesional
WASH de Acciéon Contra el Hambre, se considerard defectuoso y este ordenara repararlo y reconstruirlo. Se
considera rechazado y no se medira ni pagara el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o
cualquier trabajo que se haga sin la autorizacion del profesional WASH, debiendo ser corregido por el proponente.

14. El proponente no tendra derecho a percibir ninguna compensacién por la ejecucién del trabajo rechazado y por|
su demolicion.

15. El suministro de materiales de obra es responsabilidad del proponente y en lo posible estos estaran disponibles
en obra para su uso, pero si llegase a presentar demoras en la entrega; el proponente debera informar con tiempo
la causa o motivo a la Fundacién Accién Contra el Hambre por esta situacion.

16. El equipo y herramientas que utilice el proponente, su depreciacién y mantenimiento correran por su cuenta, asi
como su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberd mantener en el sitio de la obra un nimero
suficiente de equipos y herramientas en buen estado aprobado por el profesional WASH, con el objeto de evitar
demoras o interrupciones debidas a dafos.

La mala calidad de los equipos y las herramientas, la deficiencia en el mantenimiento o los dafios que puedan sufrir,
no seran causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El profesional WASH podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté
defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Proponente debera reponer con la mayor brevedad el
equipo o herramienta que sea retirado por daios o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras.

17. Todos los trabajadores seran empleados directamente por el proponente en forma auténoma, y no adquieren
vinculacion laboral con el profesional WASH de la fundacion Accion Contra el Hambre. Por lo tanto, corre a cargo
del proponente el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan
derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El proponente se obliga a mantener el orden y a emplear personal
idoneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.

18. El proponente sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados, trabajadores
y subproponentes, sino también el personal o bienes de la comunidad. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
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correspondientes correran por cuenta del proponente sin que haya reclamacion alguna de parte suya o de terceros
hacia la fundacién Accién Contra el Hambre.

19. Durante el desarrollo de los trabajos, el proponente deberd mantener en perfecto estado de limpieza la zona de
las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que
ordene el profesional WASH en concertacién con la comunidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales, de manera que no aparezca en ningln momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al
finalizar cualquier parte de los trabajos el Proponente debera retirar con la mayor brevedad todo el equipo,
construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo
sitio o cerca de él para la ejecucién de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes,
escombros y basuras que resulten de los trabajos.

20. La Fundacion Accién Contra el Hambre en concertacion con la comunidad, podra tomar posesion de cualquiera
de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del
contrato, el proponente sometera este hecho a consideracion. El uso de las partes de la obra por la Fundacion Accién
Contra el Hambre no implica el recibo de ellas, ni releva al PROPONENTE de ninguna de sus obligaciones.

21. El proponente avisara con quince (15) dias de antelacién la fecha en que se propone hacer entrega total de la
obra. El profesional WASH dara la aprobacion o hara las observaciones necesarias para que el proponente las
termine a satisfaccion. Asi mismo, el proponente se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la
recepcion final de los trabajos.

V. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ESPERADOS

El proponente debera entregar lo siguiente:

REHABILITACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA MANUELA BELTRAN, DE LA COMUNIDAD DE BOYAHUAZU DEL
MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS
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1 PRELIMINARES

1,01 Localizacion y replanteo M2 49,96
1,02 Descapote y nivelacion para torres y PTAP M2 53,71
1,03 Descapote para instalacion de tuberia M2 14,25
1,04 Relleno y compactado con material de sitio M3 12,83
1,05 Solado de limpieza e=5 cm 2000 PSI M3 0,23
2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA

2,01 Rehabilitacion y limpieza de canales de cubierta aula, incluye accesorios ML 12,00
2,02 Instalacion de bajantes agua lluvia 3", incluye accesorios ML 38,00
2,03 Suministro e instalacion de canales pvc, incluye accesorios. ML 12,00
2,04 Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento 2000 Its, incluye accesorios. UND 2
2,05 Suministro e instalacion de tuberia de presion 1", incluye accesorios ML 95,00
3 ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE,

3,01 Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento 2000 Its, incluye accesorios. UND 1
3,02 Escalera en tubo galvanizado de 2" 2mm, inlcuye soldadura, anticorrosivo y pintura. ML 5,15
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4,01 Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 2,70
4,02 Columnas en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 1,75
4,03 Viga aérea en concreto 21 mpa (3000 psi) y escalera. No incluye refuerzo. M3 1,75
4,04 Losa maciza (e=0,10 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M2 27,00
4,05 Losa en steel deck, lamina 2" Calibre 16, h=0.12 m. Concreto 3.000 psi ( Sin refuerzo) M2 7,50
4,06 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi), incluye alambre y figuracion KG 1.044,30
407 Malla electrosoldadaH-084 R-21 ® 4 mm ¢/.15x 15m (Incluye alambre negro,

’ colocacion y traslapo). M2 9,20
4,08 Dados en concreto, 30x30x30incluye refuerzo. M3 0,10
4,09 Viga en tubo rectangular 150*100*3mm ML 2,80
4,10 Baranda en tubo galvanizado 1" 2mm, inlcuye soldadura, anticorrosivo y pintura. ML 51,00
5 CASETA PTAP
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5 CASETA PTAP
5 01 Cerramiento en malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml, incluye grapa galvanizada 11/4
' 9mm, puerta en malla eslabonaday madera M2 22,00

5,02 Teja trapezoidal tipo zinc cal 33, * 3.050, incluye accesorios M2 15,54
Platina 5" ancho x 3/16 de anclaje para listones de madera 5"x5", incluye

5,03 tornilleria,anticorrosivo y pintura UND 8,00

5,04 Accesorios para instalacion de listones de madera (Tornillo 3/8, tuerca,arandela e GBL 24,00
inmunizador de madera) ver detalle en plano

5,05 Suministro e instalacion punto hidraulico 1/2, inlcuye llave de bolay accesorios UND 2

6 REHABILITACION BATERIA SANITARIA

6,01 Desmonte de laminas de pvcy eterboar existentes M2 13,7

6,02 Demolicio de enchapes de piso M2 4,2

6,03 Desmonte combo tasas sanitarias y lavamanos UND 2

604 Suministro e instalacion combo tasa sanitario instituciona y lavamanos de sobreponer UND 5

' accesorios y conexiones hidrosanitarias

6,05 Rehabilitacion de puertas metalicas, anticorrosivo y pintura. UND 2
Rehabilitacion de estructura metalica bateria sanitaria, incluye lijado, soldadura,

6,06 . ) . ML 25,6
anticorrosivo y pintura.

6,07 Suministro e instalacion de laminas de super board 4mm, incluye accesorios, M2 32,00
perfileria cal 26y estuco ,pintura tres manos para exterior.

6,08 Cerdmica piso trafico 4, antideslizante formato 42,5*42,5cm M2 4,70

6,09 Espejo para bafio biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador M2 0,8

6,10 Estructura para cubierta en Perfil phr 100*60*20mm ML 21,00

6,11 Correa metalica perfil sencillo phr 90*50*20mm ML 21,00

6,12 Ceramica de pared 20*30cm M2 11,2

6,13 Teja trapezoidal tipo zinc cal 33, * 3.050, incluye accesorios M2 16

6,14 Bajante aguas lluvia tuberia PVC 2" hasta tanque ML 6

6,15 Suministro e instalacion de canales pvc, incluye accesorios. ML 4,2

6,16 Conexiones hidraulicas para tanque 1000 bajo , incluye llave bola, universal y tueria 1" GBL 1

6,17 Ventana de persiana con acrilico con marco en ldmina galvanizada M2 3,2

6,18 Kit sefializacion general fotoluminiscente para la bateria sanitaria GBL 1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON SSITEMA FOTOVOLTAICO

7 INSUMOS PARA 6 MESES/ PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADAS ANTES Y DESPUES UND

(VER ANEXO TDR MAS DETALLE DE PTAP)

REHABILITACION DE BATERIA SANITARIA'Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE PARA LA ESCUELA LOZANOS TORRIJOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE ATACUARI

DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS,).
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1 PRELIMINARES

1,01 Localizacion y replanteo M2 55,90

1,02 Descapote y nivelacion para torres y PTAP M2 35,65

1,03 Descapote para instalacion de tuberia M2 20,25

1,04 Relleno y compactado con material de sitio M3 14,88

1,05 Solado de limpieza e=5 cm 2000 PSI M3 0,42
Subtotal- 1 PRELIMINARES.

2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA

2,01 Rehabilitacion y limpieza de canales de cubierta aula, incluye accesorios ML 12,00

2,02 Instalacion de bajantes agua lluvia 3", incluye accesorios ML 38,00

2,03 Suministro e instalacion de canales pvc, incluye accesorios. ML 12,00

2,04 Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento 2000 Its, incluye accesorios. UND 2

2,05 Suministro e instalacion de tuberia de presion 1", incluye accesorios ML 135,00
Subtotal- 2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA.

3 ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE,

3,01 Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento 2000 Its, incluye accesorios. UND 1

3,02 Escalera en tubo galvanizado de 2" 2mm, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura. ML 5,15
Subtotal- 3 ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, .

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4,01 Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 2,70

4,02 Columnas en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 1,78

4,03 Viga aérea en concreto 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 1,35

4,04 Losa maciza (e=0,10 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M2 27,00

4,05 Losa en steel deck, lamina 2" Calibre 16, h=0.12 m. Concreto 3.000 psi ( Sin refuerzo) M2 7,50

4,06 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi), incluye alambre y figuracion KG 1.048,00

4.07 Malla electrosoldadaH-084 R-21 ® 4 mm ¢/.15 x 15m (Incluye alambre negro,

7 colocacién y traslapo). M2 9,20
4,08 Dados en concreto, 30x30x30 incluye refuerzo. M3 0,10
4,09 Viga en tubo rectangular 150*100*3mm ML 2,80
4,10 Baranda en tubo galvanizado 1" 2mm, inlcuye soldadura, anticorrosivo y pintura. ML 51,00

Subtotal- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO.
5 CASETA PTAP
501 Cerramiento en malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml, incluye grapa galvanizada 1 1/4

7 9mm, puerta en malla eslabonada y madera M2 22,00
5,02 Teja trapezoidal tipo zinc cal 33, * 3.050, incluye accesorios M2 15,54
5,03 Platina 5" ancho x 3/16 de anclaje para listones de madera 5"x5", incluye tornilleria,anti UND 8,00
5,04 _Acceso_rios para instalacion de listones de madera (Tornillo 3/8, tuerca,arandela e GBL 24,00

inmunizador de madera) ver detalle en plano
5,05 Suministro e instalacion punto hidraulico 1/2, inlcuye llave de bola y accesorios UND 3
Subtotal- 5 CASETA PTAP.
6 REHABILITACION BATERIA SANITARIA
6,01 Desmonte de laminas de pvcy eterboar existentes M2 13,7
6,02 Demolicion enchapes de piso M2 4,2
6,03 Desmonte combo tasas sanitarias y lavamanos UND 2
6.04 Suministro e instalacion combo tasa sanitario institucional y lavamanos de sobreponer UND 5

’ accesorios y conexiones hidrosanitarias

6,05 Rehabilitacion de puertas metalicas, anticorrosivo y pintura. UND 2
Rehabilitacion de estructura metalica bateria sanitaria, incluye lijado, soldadura,

6,06 . R . ML 25,6
anticorrosivo y pintura.

6,07 Suministro e instalacion de laminas de super board 4mm , incluye accesorios, M2 32,00
perfileria cal 26 y estuco ,pintura tres manos para exterior.

6,08 Ceramica piso trafico 4, antideslizante formato 42,5*42,5cm M2 4,70

6,09 Espejo para bafio biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador M2 0,8

6,10 Estructura para cubierta en Perfil phr 100¥*60*20mm ML 21,00

6,11 Correa metalica perfil sencillo phr 90*50*20mm ML 21,00

6,12 Ceramica de pared 20*30cm M2 11,2

6,13 Teja trapezoidal tipo zinc cal 33, * 3.050, incluye accesorios M2 16

6,14 Bajante aguas lluvia tuberia PVC 2" hasta tanque ML 6

6,15 Suministro e instalacion de canales pvc, incluye accesorios. ML 4,2
Conexiones hidraulicas para tanque 1000 bajo, incluye llave bola, universal y tuberia

6,16 1" GBL 1

6,17 Ventana de persiana con acrilico con marco en lamina galvanizada M2 3,2

6,18 Kit sefalizacién general fotoluminiscente para bateria sanitaria GBL 1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

7.0 INSUMOS PARA 6 MESES/ PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADAS ANTES Y DESPUES UND 1

(VER ANEXO TDR MAS DETALLE DE PTAP)
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e El contratista debera contar en obra como minimo con el siguiente personal:

Un (1) maestro de obra general que acredite la experiencia minima de 3 afios mediante la presentacion de tres (2
certificaciones con el cargo en obras de infraestructura preferiblemente de caracteristicas similares a la que se est3
contratando.

Un (1) ingeniero civil que acredite la experiencia minima de 5 afios mediante la presentacion de tres (3)
certificaciones con el cargo en obras de infraestructura preferiblemente de caracteristicas similares a la que se est3
contratando.

La mano de obra no calificada (MONC) en lo posible se contratara con personal de la misma comunidad beneficiaria
con la intervencion.

e Losdos frentes de trabajo objeto del contrato para los presente Términos de Referencia se deberan trabajar
de manera simultanea por parte del contratista seleccionado por lo que este debera prever los recursos
humanos, materiales, equipos y herramientas necesarios para poder ejecutar las obras contratadas de forma
paralela.

e Programacion de obra de acuerdo con el tiempo, actividades y recurso disponible para la ejecucién; esto lo
debe entregar al profesional wash en fisico y por correo antes de iniciar la obra para hacerle seguimiento
en la oficina de ACH del municipio de Leticia (Amazonas).

e Una vez firmado el contrato de obra, el proponente deberd entregar en fisico y digital las pdlizas de|
cumplimiento y estabilidad al encargado logistica de la fundacién Accién Contra el Hambre en la oficina del
municipio de Leticia (Amazonas).

e Un (1) Informe de avance de obra parcial y un (1) informe final teniendo en cuenta la siguiente estructura:

RESUME EJECUTIVO
ESTADO FINANCIERO Y FiSICO DEL PROYECTO.
INTRODUCCION
DESCRIPCION DE UBICACION DEL PROYECTO
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO (POLIZAS, ACTA DE INICIO, EQUIPOS Y|
MAQUINARIA, PERSONAL EN OBRA, DIAS TRABAJADOS.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CUADROS Y GRAFICOS DE AVANCE DE OBRA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO, RELACION DE CORRESPONDECIA ENVIADA Y
RECIBIDA, COPIA DE BITACORA, SOPORTES DE PAGOS Y AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL,
PLANOS RECORD Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y CERTIFICADO DE|
GARANTIA DE EQUIPQOS E INSUMOS ENTREGADOQOS).
v DISENOS Y PLANOS DE LA PTAP EN DIGITAL Y PDF FIRMADOS POR EL PROFESIONAL
RESPONSABLE.
- Los informes serdn entregados en fisico y medio magnético en la oficina de la Fundacién Accién Contra el
Hambre ubicada en la direccion carrera 117 N 6-93 barrio El Jardin del municipio de Leticia (Amazonas).

ASANENENEN

ANANENRN
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V1. PERSONAL REQUERIDO Y/O EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debe garantizar y demostrar que el personal desarrollara las actividades del proceso, cuentan con el
perfil idéneo y la experiencia minima de 4 anos en la ejecucion de actividades relacionadas con el proceso.

e El proponente debe presentar el pago de seguridad social del personal que desarrollara las actividades del
contrato.

¢ El proponente debe presentar un cronograma de actividades para la ejecucién.

e Suministrar las hojas de vida de los profesionales que van a desarrollar el proceso.

VIl. CRONOGRAMA (SI APLICA)

El tiempo de ejecucién del presente contrato es de 60 dias calendario a partir del pago del anticipo y su ejecucién
partira del siguiente cronograma:

El proponente debera tener siempre dos frentes habilitados hasta finalizar el contrato.
Nota: Al inicio de la obra el proponente debera entregar cronograma de trabajo (en excel), en el cual debera

presentar las cantidades a ejecutar de cada subactividad distribuidas en el tiempo, teniendo en cuenta que la
actividad general debera cumplir con los tiempos que se presenta a continuacién:

CRONOGRAMA
DESCRIPCION SEMANA 1| SEMANA 2 | SEMANA 3 |SEMANA 4| SEMANA 5| SEMANA 6 | SEMANA 7 |SEMANA 8

REHABILITACION DE BATERIA SANITARIAY
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA POTABLE
PARA LA ESCUELA LOZANOS TORRIJOS DE LA
COMUNIDAD DE SAN JUAN DE ATACUARI DEL
MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS).
REHABILITACION DE BATERIA SANITARIAY
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA POTABLE
PARA LA ESCUELA MANUELA BELTRAN DE LA
COMUNIDAD DE BOYAHUAZU DEL MUNICIPIO
DE PUERTO NARINO (AMAZONAS).

Entrega de informe parcial de obra por parte del
contratista

Validacion parcial del informe parcial de obra por
parte del profesional WASH

Entrega de informe final de obra por parte del

contratista

Revision del informe final de obra por parte del
profesional WASH
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VIIl. RESPONSABILIDADES

Responsabilidades del contratista

1.

13.
14.

15.

16.

Elaborar y presentar su oferta teniendo en cuenta que la modalidad de contrato es a precio global fijo sin
formula de reajuste (a todo costo), en consecuencia, ACCION CONTRA EL HAMBRE se abstendra de
reconocer el pago por mayores obras de obra ejecutadas no contempladas y/o actividades no previstas por|
el contratista dentro de su oferta. El contratista debera tener en cuenta dentro del valor de su oferta los
costos de transporte de material y personal de obra hasta el punto de la obra, costos de bodegaje y
almacenamiento de los materiales de obra y equipos y los gastos en los que se incurran por concepto de
estadia y alimentacion del personal de obra que se desplace al sitio de la ejecucion.

Revisar y analizar la informacion técnica suministrada por ACCION CONTRA EL HAMBRE para el presente
proceso y realizar de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos por el proceso las consultas que
considere pertinentes con el fin de aclarar las inquietudes que surjan de dicha informacion técnica y que
sean relevantes para la elaboracion de la propuesta técnico-econémica.

Cumplir y mantener durante toda la ejecucion del contrato el personal presentado dentro de la oferta.
Desarrollar todas las actividades conforme a lo estipulado en los capitulos V y VI.

Procurar el cuidado integral de su salud, y de sus trabajadores y/o contratistas cuando a ello haya lugar.
Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo
cual asumira su costo.

Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Participar en actividades de Prevencién y Promocién organizadas por los contratantes, ARL, Copasst.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el trabajo
La cobertura de los costos de alimentacion, transporte, alojamiento en/cerca del lugar de ejecucién del
proyecto seran asumidos por el contratista, si aplica en el proceso.

Disponer de sus recursos para la buena ejecucién del contrato y en los términos aqui establecidos.

El contratista debera dotar al personal contratado en obra de los elementos de seguridad personal en el
trabajo tales como cascos, botas, guantes, monogafas, tapaoidos y debera exigir su permanente uso durante
la jornada laboral pudiendo aplicar las respectivas sanciones por desacato de la directriz.

Mantener una actitud de compromiso en su desempefio profesional.

Al momento de elaborar la propuesta econdmica, el oferente deberd contemplar los costos de materiales,
equipos e insumos, transportes, imprevistos, pdlizas y demas insumos que requiera para poder cumplir con
el objeto del contrato, dentro de los plazos previstos por la Fundacién ACCION CONTRA EL HAMBRE
(ACH).

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo a su cuenta y riesgo, todo el personal y elementos
necesarios para la ejecucion de las actividades previstas.

Estar y permanecer afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud y ARL por su cuenta y riesgo, liquidando
y pagando los aportes conforme al ingreso percibido, durante el término de duracién del presente contrato
y presentar regularmente al contratante copia de los recibos correspondientes, garantizando asi su
seguridad y la de su equipo de trabajo.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Cumplir y acatar obligatoriamente con todas las normas de seguridad trasmitidas por los encargados de
ACCION CONTRA EL HAMBRE designados, durante la visita a terreno y en las oficinas locales.

Presentar los informes en los términos acordados con ACCION CONTRA EL HAMBRE y conforme a lo
estipulado en los términos de referencia.

Aceptar el control y acatar 6rdenes e instrucciones del personal a cargo para la supervision.

La propiedad intelectual de los productos estipulados en estos Términos de Referencia (si aplica), seran
compartidos entre el experto/a y Accién contra el Hambre. Los derechos de uso inicamente son potestad
de ACCION CONTRA EL HAMBRE vy el donante. Tales como el informe preliminar de hallazgos y el Informe
técnico de actividades realizadas de mantenimiento.

El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, deberd cumplir con los
lineamientos expedidos por Ministerio de Vivienda en lineamientos preventivos y de mitigacién frente al
COVID-19 para la construccion de edificaciones y su cadena de suministros entregando el respectivo
PAPSO de las obras viabilizado previamente por la autoridad encargada en cada municipio. Este documento
serd revisado y seguido por ACCION CONTRA EL HAMBRE de manera que se cumpla con los procesos de
bioseguridad por COVID19 conforme a la normatividad del Pais.

Leer, aceptar, diligenciar y firmar los Términos de Referencia y los siguientes anexos: (Anexo A) Regulacion
de buenas practicas, (Anexo B) Declaracion de conformidad y compromiso a respetar el cédigo ético de
ACCION CONTRA EL HAMBRE (Anexo C) oferta econémica para el proceso

El contratista debera velar y responsabilizarse por la calidad de los materiales, equipos y herramientas que
se empleen para la ejecucién del contrato cumpliendo con las especificaciones y normativas legales vigentes
para tal fin. La Fundacion ACCION CONTRA EL HAMBRE se reserva el derecho de rechazar los insumos
solicitados si considera que no estan cumpliendo con los estandares de calidad necesarios sin perjuicio de
reclamacion por parte del contratista. De considerarlo necesario la Fundacién ACCION CONTRA EL
HAMBRE podra contratar profesionales especializados externos o los ensayos de laboratorio necesarios
para poder determinar la calidad de la obra construida con cargo al contratista quien asumira los costos en
los que se incurran por este concepto.

Cualquier cambio, irregularidad y en general cualquier observacién relacionada con la obra debera ser
consultada previamente por el contratista a la Fundacion ACCION CONTRA EL HAMBRE y en caso de
requerirse la implementacién de acciones correctivas estas seran determinadas en comité de obray con la
aprobacién de la Fundacién.

El criterio de seleccién del contratista o propuesta serd aquella que cumpla las condiciones técnicas,
juridicas y financieras y que ademas presente la oferta econémica mas favorable.

Responsabilidades de Accién contra el Hambre:

1.

/Accién contra el Hambre, tendra un rol de apoyo al proceso de la siguiente forma:

Brindara el acompafiamiento institucional para facilitar las visitas y presencia en la zona.
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2. Entregard al CONTRATISTA el Visto Bueno Final por parte del profesional correspondiente designado por
Accién contra el Hambre, de la entrega del producto final a conformidad

w

Pagara por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el siguiente capitulo.

»

Realizar las validaciones y retroalimentaciones requeridas en los tiempos requeridos de manera agil y
eficiente.

Accion Contra el Hambre recibira propuestas técnico - econédmicas de acuerdo con la informaciéon suministrada en
el presente documento de Términos de Referencia, los cuales, al ser negociados, se pagara por el servicio asi:

1- Un anticipo del 40% del valor de la propuesta con la firma del contrato y presentacion de pdlizas

2- un pago parcial del 30% a la entrega y validacion del informe parcial del 50% de avance de obra una vez sea
revisado y avalado por el profesional wash de Accion Contra el Hambre.

3- Un pago final del 30% a la entrega del informe final 100% de obra, revisado y avalado por el profesional
wash de Accion contra el Hambre, teniendo en cuenta que en cada pago se realizan las respectivas
deducciones de ley por conceptos de los contratos o servicios ofrecidos.

/Aclaraciones:

1. La empresa contratante deberd extender para cada pago las facturas y/o cuentas de cobro
correspondientes, junto con los soportes requeridos.

2. Para el pago final, la empresa contratante debera obtener el visto bueno del Punto Focal principal o el
encargado de la revision final.

3. Los pagos se realizaran contra entrega de informe, avances de obra con la aprobacién del supervisor del
contrato.

X. GARANTIAS / POLIZAS

El oferente que resulte adjudicatario del contrato debera presentar las siguientes polizas, otorgadas por una
compania de seguros legalmente establecida en Colombia:

GARANTIA DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: El contratista debera constituir una garantia con una compaiia
aseguradora legalmente establecida en Colombia una pdliza que cubra el correcto manejo del anticipo por el 100%
del valor de este, con su respectivo RECIBO DE PAGO

GARANTIA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cumbre a la Fundacién de los perjuicios derivados de:
i. El incumplimiento total o parcial de contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.

ii. El incumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.
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iii. Los danos imputables al CONTRATISTA por entregas parciales. Esta garantia debe tener una videncia minima
por el plazo de duracién del contrato y 2 meses mas. El valor de esta garantia debe ser del 30% del valor del contrato.

GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: Que cubra al contratante de los perjuicios que se le ocasionen
como consecuencia de cualquier tipo de dano o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra
entregada, imputables al contratista, por cuantia equivalente al 20% del valor total del presente contrato, con una
vigencia igual a un (1) afo, contados desde el recibo de la obra.

GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el cien por ciento (100%) del valor
equivalente al pago de salarios y prestaciones sociales de todos los trabajadores a cargo del contratista y una
vigencia de todo el periodo de ejecucion de la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El consultor debera contratar el otorgamiento de una pdliza de
civil extracontractual que proteja al operador de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad contractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o los subcontratistas
autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y
que el contratista sea el asegurado, por cuantia igual al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al periodo
de ejecucion del contrato.

XI. REQUISITOS (SI APLICA)

Perfil

e Persona juridica o natural, legalmente constituida.
Experiencia

e El proponente deberd acreditar mediante la presentacién de maximo dos (02) certificados de contratos
debidamente liquidados, experiencia previa en la construccion y/o remodelaciéon y/o mantenimiento y/o
optimizacion Y/o mejoramiento y/o rehabilitacién de infraestructura de edificaciones, la suma del valor total de los
contratos certificados debera ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor de la oferta presentada

Deseable:
e Trabajo con organizaciones humanitarias y/o de cooperacién internacional.

e Conocimiento y aplicacion de los enfoques de género, etnia, edad, medio ambiente y proteccién, asi como el
enfoque de derechos particularmente en relacién con dindmicas de conflicto y construccién de paz.

e Persona juridica o natural.
Criterios de desempate:

¢ Si el Proponente presenta anotaciones, multas o sanciones en alguno de los documentos presentados, sera objeto
de revisidn y en el caso de que la oferta quede en empate con otra presentada sera descartada.

e La oferta con mejores condiciones o caracteristicas técnicas tendra prioridad.

114



* ACCION
CONTRAEL

HAMBRE

e Experiencia en proyectos de infraestructura educativa y en comunidades en el municipio de Leticia (Amazonas).

XIl. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El proponente puedo optar por elegir, realizar las dos (2) obras simultineamente como se mencionaba
anteriormente, con dos frentes de trabajo y cumpliendo los tiempos estipulados por Accién Contra el Hambre; o
realizar una de las dos obras, como lo seria, en la comunidad de Boyahuazu o en la comunidad de San Juan de
Atacuari.

Todas las ofertas deben ser enviadas a través de e-mail cpinilla@co.acfspain.org y gdiaz@co.acfspain.org

Referencia del expediente de compra: COLE00231

Términos de Referencia:
ORA 1

e CONTRATACION PARA LA REHABILITACION DE BATERIA SANITARIAY CONSTRUCCION DE SISTEMA
DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA MANUELA BELTRAN, DE LA COMUNIDAD
DE BOYAHUAZU DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS).

OBRA 2

o CONTRATACION PARA LA REHABILITACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA
DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA LOZANOS TORRIJOS, DE LA COMUNIDAD
DE SAN JUAN DE ATACUARI DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS).

En el marco del proyecto MIRE +, de la emergencia a la recuperacion temprana. Construccion de paz, proteccion
de victimas, acceso a servicios basicos y recuperacion de los medios de vida (MIRE+).

Nombre de contacto: Carlos Pinilla - Logista Base

E-mail: cpinilla@co.acfspain.org y gdiaz@co.acfspain.org

XlIl. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La persona (natural o juridica) debera presentar a ACCION CONTRA EL HAMBRE la siguiente documentacion la
cual anexara a la oferta técnico-econémica que presente.

Si hay alguna documentacion que se requiera posterior a la firma de contrato se puede especificar, de manera que
se entienda claramente cual debe enviar para participar en el proceso.

Dentro de la propuesta contemplar otros costos en caso de ser necesario, ejemplo, en el caso de obras tener
presente imprevistos.

115


mailto:cpinilla@co.acfspain.org
mailto:gdiaz@co.acfspain.org
mailto:cpinilla@co.acfspain.org
mailto:gdiaz@co.acfspain.org

* ACCION

CONTRAEL
HAMBRE

Documentos Legales

1
2
3.
4
5

Copia del documento de identidad de la persona natural o representante legal (personas juridicas).
Copia Registro Unico Tributario RUT, actualizado de acuerdo con ley 1943 de 2018, Articulo 18.
Certificacion Bancaria

Ultimos estados financieros avalados por contador publico

Camara de Comercio (si aplica)

Antecedentes

1.

Certificado de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura de la
Procuraduria General de la Nacion

Ver: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page

Certificado de antecedentes Judiciales para quien presenta la oferta.

Ver: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/

Documentos Generales

1.

2.

Certificados de ejecucién de contratos que soporten la experiencia solicitada.

Hojas de vida de los profesionales requeridos en estos TdR / Portafolio de la empresa

Una vez firmado el contrato, enviar copia de soportes de afiliacién al sistema de seguridad social tanto del
contratista como del equipo de trabajo propuesto para la actividad y donde se evidencie el riesgo;
adicionalmente, con cada cuenta de cobro o factura deberan presentar copia del soporte de pago al sistema
de seguridad social y/o sistema de riesgos profesionales.

Realizar la entrega Concepto de aptitud con énfasis en (alturas, espacios confinados) cuando aplique

Realizar la Induccién Seguridad y salud en el trabajo contratista antes de iniciar las labores y enviar el
soporte de calificaciéon 80%.

Entrega de los Certificados de competencia (alturas, espacios confinados ETC).
Realizar la entrega del certificado entrega de Elementos de Proteccién Persona (EPP)

Realizar la entrega de los certificados de los Elementos de Proteccion Contra Caidas (EPC) si aplica
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9. Entrega de la documentacion como :ATS (Andlisis trabajo seguro), Permiso de trabajo, Certificado
Coordinador de alturas y/o persona de seguridad y salud en el trabajo (hoja de vida, licencia en SST y curso
de las 50 horas).

10. Anexo A: Regulacion de Buenas Practicas en Negocios, diligenciado y firmado por la persona natural o
representante legal en caso de ser persona juridica.

11. Anexo B: Declaracion de conformidad y compromiso a respetar el cédigo de ética de Acciéon Contra el
Hambre, diligenciado y firmado por la persona natural o representante legal en caso de ser persona juridica.

12. Anexo C: Oferta econdmica deber ser en su formato oficial de cotizacion, firmado y sellado.

13. Entrega de andlisis de precios unitarios de los items de las cantidades de obra referenciadas en el capitulo

V.
XIV. CALENDARIO DEL PROCESO
ACTIVIDADES FECHA
Fecha de publicacion TdR 12/09/2022
Plazo para la reallz.?uon de preguntas y 15/09/2022
aclaraciones a Accién contra el Hambre
Ultima fecha para las aclaraciones
emitidas por Accién contra el Hambre 19/09/2022
Fecha limite de recepcion de ofertas 20/09/2022
Fec.h? de revision de las propuestas 22/09/2022
recibidas
Fecha de comunicacién final a los 23/09/2022
oferentes
Fecha estimada de firma de contrato 27/09/2022
Inicio de ejecucion de las obras 01/10/2022

Las fechas estaran sujetas a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicard y se propondran nuevas
fechas.

Preguntas y aclaraciones

Si Accidn contra el Hambre, por propia iniciativa o en respuesta a la peticion de un posible contratista, proporciona
informacion adicional sobre los presentes términos de referencia, debe enviar tal informacion por escrito y, al mismo
tiempo, a todos los posibles contratistas.
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Referencia del expediente de compra: COLE00231
Nombre de contacto: Carlos Pinilla

E-mail: cpinilla@co.acfspain.org

Los posibles contratistas pueden enviar preguntas por escrito a:

Manteniendo siempre en copia a, email gdiaz@co.acfspain.org

ELABORADO POR:

VALIDACION TECNICA:

VALIDACION LOGISTICA:

CLASIEICA
ARL

ION RIESGO

Nombre: Bayron Fabian Coral.

Cargo: Profesional WASH

Nombre: Miguel Angel Puentes
Cargo: Responsable WASH

Nombre: Geraldine Diaz

Cargo: oficial logista regional
Sur Amazonia

Nombre: Leila Marcela Acosta

Cargo: Responsable
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Firma:

Documento firmado el
08-09-2022 11:10:44
UTC por el usuario
bcoral@co.acfspain.org
bcoral@co.acfspain.org

Firma:

Documento firmado el
08-09-2022 22:56:17

UTC por el
usuariomapuentes@co.acfspain.:
mapuentes@co.acfspain.org

Firma:

Documento firmado el
09-09-2022 19:10:32

UTC por el
usuariogdiaz@co.acfspain.org
Geraldin Diaz

Firma:

Documento firmado el
09-09-2022 16:55:19

UTC por el
usuariolacosta@co.acfspain.org
Leila Marcela Acosta
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ANEXO A: REGULACION DE BUENAS PRACTICAS

Accion contra el Hambre aborda las causas y efectos del hambre y las enfermedades que amenazan
la vida de los ninos, mujeres y hombres vulnerables. Somos, desde nuestra creacion en 1979 en
Francia, una organizacion no gubernamental, apolitica, aconfesional y sin animo de lucro.

Esta Regulacion de Buenas Practicas en Negocios es la base de la relacion profesional entre Accidn
contra el Hambre y los proveedores.

Son las normas generales vélidas, a menos que se mencionen en el contrato otras condiciones
particulares. En caso de conflicto de términos entre los documentos, las condiciones del contrato del
expediente de licitacidén prevaleceran sobre esta Regulacién de Buenas Practicas en Negocios.

Principios del procedimiento de compra

Accién contra el Hambre tiene procedimientos trasparentes para adjudicar mercados. Sus principios
esenciales son:

— Transparencia en el proceso de compra.

— Proporcionalidad entre los procedimientos seguidos para la adjudicacién de contratos vy el
valor de los mercados

— Tratamiento igualitario de proveedores potenciales

Los criterios comunes para seleccionar un proveedor son:
- Autorizacién para operar en el mercado
- Capacidades financieras
- Capacidades econémicas
- Pericia técnica

- Capacidades profesionales
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Los criterios comunes para adjudicar un mercado son:

- Adjudicacién automatica (la oferta mas barata que cumpla todos los requisitos)

- Mejor relacion calidad-precio (precio/ratio de calidad)

Mala conducta, no elegibilidad y exclusién

Accién contra el Hambre considera los siguientes comportamientos de mala conducta, como razén
vélida de exclusién sistematica del procedimiento de adjudicacion de mercado y motivo de
terminacién de todas las relaciones profesionales y contratos:

- Fraude definido como cualquier acto u omisién relativo a:

e El uso o presentaciéon de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o
incompletos que tengan como efecto la apropiacién indebida o retencion
improcedente de los fondos de Acciéon contra el Hambre o de donantes
institucionales.

¢ Norevelacion de informacion, con el mismo efecto.

e La utilizacion indebida de dichos fondos para otros propésitos distintos a
aquellos para los que fueron originariamente concedidos.

- Corrupcién activa: prometer u ofrecer ventajas de forma deliberada a un funcionario para
que actué o deje de actuar segln sus obligaciones, para dafo o tentativa de dano de los
intereses de Accidén contra el Hambre o de los donantes institucionales.

- Colusién: coordinacién de empresas de caracter competitivo, con el resultado probable
de una subida de precios, produccion limitada y beneficios de las compafiias colusorias
mas elevados de los que serian en caso contrario. Un comportamiento colusorio no se
basa siempre en la existencia de acuerdos explicitos entre empresas, ya que puede ser
tacito.

- Practicas coactivas: dafios o tentativa de dano, directa o indirectamente, a personas o a
sus propiedades con el objeto de influenciar su participaciéon en un proceso de licitacién,
o para afectar la ejecucion de un contrato.

- Soborno: ofrecer al personal de Accion contra el Hambre, nacional o expatriado, regalos
monetarios o de cualquier otro tipo para obtener mercados adicionales o para continuar
con un contrato.
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- Participacion en una organizacién criminal o en actividades ilegales de cualquier otro tipo,
determinadas por sentencia judicial por el gobierno de los Estados Unidos, la UE, las
NNUU o cualquier otro donante que financie Accién contra el Hambre.

- Practicas inmorales con recursos humanos: explotacion de trabajo infantil y no respeto
de los derechos sociales fundamentales y condiciones de trabajo de los trabajadores o
subproponentes.

Accién contra el Hambre excluira de un proceso de licitacién a cualquier candidato o licitador que se
encuentre en uno de los siguientes casos:

- En situacion de bancarrota o liquidacion, con asuntos administrativos en los tribunales,
en negociaciones con los acreedores, en suspensién de las actividades comerciales, en
situacion de ser objeto de procesos en relacién a estos asuntos, o en cualquier otra
situacion andloga que surja de un proceso similar contemplado en la legislacién o
regulaciones nacionales.

- Haber sido declarado culpable de delito relacionado con la conducta profesional por un
juzgado con el valor de res judicata.

- Haber sido declarado culpable de mala conducta profesional probada por cualquier tipo
de medio que Accién contra el Hambre pueda justificar.

- No haber cumplido las obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones a la
seguridad social o de impuestos segun las disposiciones legales del pais en las que se esté
establecido o de aquellos paises donde estén operando misiones de Accién contra el
Hambre o de aquellos paises donde se va a ejecutar el contrato.

- Haber sido objeto de juicio con el valor de res judicata por fraude, corrupcion,
participacién en organizacion criminal o cualquier otra actividad ilegal en detrimento de
los intereses financieros de las Comunidad.

- Haber sido declarado en situacién de incumplimiento grave de contrato por quiebra en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en otro procedimiento de licitacién
previo.

Accién contra el Hambre no adjudicarad contratos a candidatos o licitadores que, durante el proceso
de licitacioén:

- Estan sujetos a conflictos de interés.
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- Son culpables de distorsién al proporcionar a Accién contra el Hambre la informacién
solicitada como condicion de participacion en el procedimiento de contrato o fallo en el
momento de proveer esta informacion.

Informacion a los donantes y disposicion para donantes institucionales

Accién contra el Hambre informara inmediatamente a los donantes institucionales y facilitara toda la
informacion relevante en el caso de que un proveedor, candidato o licitador estad involucrado en
practicas corruptas, fraudulentas coercitivas o similares.

Ademas, los proponentes estan conformes en garantizar el derecho al acceso a sus documentos
financieros y contables, a los representantes de los donantes institucionales de Accién contra el
Hambre con el propdsito de controles y auditorias.

Documentos para ser proveedor

A continuacién, se indica la documentaciéon minima que tendrd que suministrar un proponente que
trabaje para Accién contra el Hambre:

- Documento nacional de identidad personal del proveedor/representante de la compaiiia.
- Situacién y registro de la compaiiia.

- Orden de misién o poder notarial autorizando al representante a contactar.

Nota importante: Puede solicitarse documentacion adicional para un mercado en concreto.

Ademas, el proponente debe tener la capacidad de facilitar por lo menos: factura, recibo, way bill (o
hoja de envio), facilitar una certificacion de exencién de impuestos certificar documentos con sello
oficial.

Politica Anticorrupcion
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Si piensas que la accién de alguien (o de un grupo de personas) que trabajan como asalariados o
voluntarios en programas de Accién contra el Hambre es responsable de la violacién de las reglas
expresadas arriba, deberia mandarse un informe a través del canal de alerta (whistleblower).

Para facilitar el tratamiento, los informes deberian contener la informacidon mas precisa posible; el
nombre y datos de contacto son opcionales, aunque recomendables. Todos los informes se tratan de
manera confidencial segln lo permitido por la ley. Accién contra el Hambre hara todos los esfuerzos
razonables para preservar la confidencialidad del alertante y para proteger futuros alertantes de
cualquier posible represalia.

Los informes se envian de la siguiente manera: por escrito a la direccion electrénica
pgr@co.acfspain.org; o a través del teléfono 322 341 28 14.
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A COMPLETARSE POR LOS PROVEEDORES

Yo, el abajo firmante... nombre del representante... representante de... nombre de la compaiia... certifico
que he leido y entendido estas normas.

En nombre de la compaiia a la que represento, acepto los términos de la Regulaciéon de Buenas
Practicas en Negocios de Accién contra el Hambre y me comprometo a alcanzar un rendimiento
6ptimo en caso de que a ...nombre de la compaiia... se le adjudique un mercado

Firmando el presente documento, certifico que... nombre de la compania... no ha facilitado, y tomara
todas las medidas necesarias para asegurarse de no facilitar y de que no facilitard conscientemente
soporte material o recursos a cualquier compania o entidad que sea o se haga responsable, soporte,
facilite o participe en actos de fraude, corrupcién activa, colusién, practicas coercitivas, soborno y que
haga parte de una organizacién criminal, esté involucrada en actividades ilegales o en practicas
inmorales de gestidn de los Recursos Humanos, como la contrataciéon de menores y la falta de respecto
de los derechos sociales fundamentales y las condiciones o los estandares de trabajo segun definido
por la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), en particular con respecto a la no discriminacion,
libertad de asociacion, pago del salario minimo legal nacional, trabajo forzoso y el respecto de las
condiciones de trabajo e higiene.

Por ultimo, certifico que... nombre de la compaiia no esta involucrada en ningln proceso o accion
judiciales en nombre de la compaiiia, o por cuenta de cualquier otra persona o entidad, en contra de
la compania, de fraude, corrupcién, soborno, o cualquier otra actividad ilegal y que no ha sido
condenada por estas practicas en ninguna ocasién

Todas las responsabilidades del proveedor mencionadas en este documento se extienden a cualquier
proveedor afiliado y subsidiario.

Nombre: Fecha:
Posicion: Sello:
Firma:
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ANEXO B

DECLARACION DE CONFORMIDAD Y COMPROMISO A RESPETAR EL CODIGO ETICO DE
ACCION CONTRA EL HAMBRE

Yo, el abajo firmante, , certifico que he leido y comprendido el
Codigo Etico de Accion contra el Hambre, segtn lo detallado en el apartado VIl de los términos de
referencia.

Acepto los términos y condiciones del Cédigo Etico de ACCION CONTRA EL HAMBRE y me
comprometo a alcanzar los mejores resultados en el caso en que me sea adjudicado este contrato.

Ademas, certifico que no me encuentro en ninguna de las condiciones mencionadas en los términos
de referencia: mala conducta, inelegibilidad y exclusion.

En constancia firma

Fecha:

Nombre:

Firma:

125



* ACCION

CONTRAEL
HAMBRE

ANEXO C: Modelo de presentacion oferta econdmica a presentar en su formato oficial de cotizacién.
Fecha, ciudad

Asunto: Oferta econémica para el proceso

Sefores:

Accién contra el Hambre

De acuerdo a la invitacién, Yo, el abajo firmante, , en calidad
de ,delacompafia_______ declaro haber leido los presentes
términos de referenciay certifico que en mi propuesta técnica y financiera se han teniendo en cuenta
todos los aspectos, técnicos, financieros y legales, presento oferta econdmica por valor de
( ), con una validez de dias calendario.

Detallar la forma de pago

SE ADJUNTA ARCHIVO EXCEL CON ANEXO C.

CANTIDADES DE OBRA ESCUELA MANUELA BELTRAN, COMUNIDAD DE BOYAHUAZU

1 PRELIMINARES

1,01 Localizacion y replanteo M2 49,96

1,02 Descapote y nivelacion para torres y PTAP M2 53,71]

1,03 Descapote para instalacion de tuberia M2 14,25

1,04 Relleno y compactado con material de sitio M3 12,83

1,05 Solado de limpieza e=5 cm 2000 PSI M3 0,23]
Subtotal- 1 PRELIMINARES.

2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA

2,01 Rehabilitacion y limpieza de canales de cubierta aula, incluye accesorios ML 12,00

2,02 Instalacion de bajantes agua lluvia 3", incluye accesorios ML 38,00}

2,03 Suministro e instalacion de canales pvc, incluye accesorios. ML 12,00

2,04 Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento 2000 Its, incluye accesorios. UND 2|

2,05 Suministro e instalacion de tuberia de presion 1", incluye accesorios ML 95,00
Subtotal- 2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA.

3 ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE,

3,01 Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento 2000 Its, incluye accesorios. UND 1

3,02 Escalera en tubo galvanizado de 2" 2mm, inlcuye soldadura, anticorrosivo y pintura. ML 5,15
Subtotal- 3 ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, .

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4,01 Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 2,70]

4,02 Columnas en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 1,75

4,03 Viga aérea en concreto 21 mpa (3000 psi) y escalera. No incluye refuerzo. M3 1,75

4,04 Losa maciza (e=0,10 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M2 27,00}

4,05 Losa en steel deck, lamina 2" Calibre 16, h=0.12 m. Concreto 3.000 psi ( Sin refuerzo) M2 7,50

4,06 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi), incluye alambre y figuracion KG 1.044,30}

407 Malla electrosoldadaH-084 R-21® 4 mm ¢/.15x 15m (Incluye alambre negro,

! colocacion y traslapo). M2 9,20
4,08 Dados en concreto, 30x30x30 incluye refuerzo. M3 0,10}
4,09 Viga en tubo rectangular 150*100*3mm ML 2,80
4,10 Baranda en tubo galvanizado 1" 2mm, inlcuye soldadura, anticorrosivo y pintura. ML 51,00}

Subtotal- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO.
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5 CASETA PTAP
- Cerramiento en malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml, incluye grapa galvanizada 11/4
! 9mm, puerta en malla eslabonada y madera M2 22,00
502  [Tejatrapezoidal tipo zinc cal 33, * 3.050, incluye accesorios M2 15,54
Platina 5" ancho x 3/16 de anclaje para listones de madera 5'x5", incluye
503 [tornilleria,anticorrosivo y pintura UND 8,00
50 {\cceso.ﬂos parainstalacion de listones de madera (Tornillo 3/8, tuerca,arandela e 6Bl 2400
inmunizador de madera) ver detalle en plano
505  |Suministro e instalacion punto hidraulico 1/2, inlcuye llave de bolay accesorios UND 2
Subtotal- 5 CASETA PTAP.
6 REHABILITACION BATERIA SANITARIA
6,01 [Desmonte de laminas de pvcy eterboar existentes M2 13,7
6,02 [Demolicio de enchapes de piso M2 42
6,03 Desmonte combo tasas sanitarias y lavamanos UND 2
604 Suministro e instalacion combo tasa sanitario instituciona y lavamanos de sobreponer ND )
! accesorios y conexiones hidrosanitarias
6,05  [Rehabilitacion de puertas metalicas, anticorrosivo y pintura. UND 2
5,06 Reh.ablmalcmn dé estructura metalica bateria sanitaria, incluye lijado, soldadura, ML 56
anticorrosivo y pintura.
6,07 Suministro e instalacion de laminas de super board 4mm , incluye accesorios, V2 2,00
perfileria cal 26y estuco ,pintura tres manos para exterior.
6,08  |Cerdmica piso trafico 4, antideslizante formato 42,5*42,5cm M2 4,70
6,09  [Espejo para bafio biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador M2 0,8
6,10  |Estructura para cubierta en Perfil phr 100¥60*20mm ML 21,00
6,11  [Correa metalica perfil sencillo phr 90¥50¥20mm ML 21,00
6,12 [Cerdmica de pared 20¥30cm M2 11,2
6,13  [Tejatrapezoidal tipo zinc cal 33, * 3.050, incluye accesorios M2 16
6,14  [Bajante aguas lluvia tuberia PVC 2" hasta tanque ML 6)
6,15  [Suministro e instalacion de canales pvc, incluye accesorios. ML 42
6,16 [Conexiones hidraulicas para tanque 1000 bajo, incluye llave bola, universal y tueria 1" GBL
6,17  [Ventana de persiana con acrilico con marco en |dmina galvanizada M2 3,2
6,18 Kit sefializacion general fotoluminiscente para la bateria sanitaria GBL 1]
Subtotal- 6 REHABILITACION BATERIA SANITARIA.
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Administracion % 10%|
Imprevistos % 3%)
Utilidad % 2%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON SSITEMA FOTOVOLTAICO
7 | INSUMOS PARA 6 MESES/ PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADAS ANTES Y DESPUES UND 1

(VER ANEXO TDR MAS DETALLE DE PTAP)

TOTALPTAP
COSTO TOTAL (C.D + C.I+PTAP)
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CANTIDADES DE OBRA ESCUELA LOZANOS TORRIJOS, COMUNIDAD DE SAN JUAN DE

ATACUARI
1 PRELIMINARES
1,01 [localizaciony replanteo M 55,90)
1,02 [Descapote y nivelacion para torresy PTAP M2 35,65
1,03 [Descapote para instalacion de tuberia M 20,25
1,04 [Rellenoy compactado con material de sitio M3 14,88
1,05 [Solado de limpieza e=5cm 2000PSI M3 0,42

Subtotal- 1 PRELIMINARES.
2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA

2,01 |Rehabilitaciony limpieza de canales de cubierta aula, incluye accesorios ML 12,00
2,00 |Instalacion de bajantes agualluvia 3", incluye accesorios ML 33,00
2,03 |Suministro e instalacion de canales pc, incluye accesorios. ML 12,00
2,04 |Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento 2000 ts, incluye accesorios. UND )
2,05 |Suministro e instalacion de tuberia de presion 1", incluye accesorios ML 135,00

Subtotal- 2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA.
3 ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE,

301 |Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento 2000 ts, incluye accesorios. UND 1
300 |Escaleraen tubo galvanizado de 2" 2mm, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura. ML 5,15
Subtotal- 3 ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, .
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4,01 [Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 270
4,00 [Columnas en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 178
4,03 |Vigaaéreaen concreto 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 135
4,04 [Losamaciza (e=0,10m) en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M 27,00)
4,05 [Losaensteel deck, lamina2" Calibre 16, h=0.12m. Concreto 3.000 psi ( Sin refuerzo) M2 750
406 |Acerode refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi), incluye alambre y figuracion KG 1.048,00)
W Malla electrosoldadat-084 R-20 ® 4mm ¢/.15x 15m (Incluye alambre negro,

' colocacion y traslapo). M 9,
4,08 |Dados en concreto, 30x30x30incluye refuerzo. M3 0,10
4,09 |Vigaentubo rectangular 150*100*3mm ML 280
410 |Baranda entubo galvanizado 1" 2mm, inlcuye soldadura, anticorrosivoy pintura, ML 51,0

Subtotal- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO.
5 CASETA PTAP
S0 Cerramiento en malla eslabonada cal 12H2" x2ml, incluye grapa galvanizada 1 1/4

' 9mm, puerta en malla eslabonaday madera M 2,00,
502 |Tejatrapezoidal tipo zinc cal 33, * 3,050, incluye accesorios M 1554
503 [Platina5" ancho x 3/16 de anclaje para listones de madera 5'x5", incluye tomilleria,ant{ ~ UND 8,00

Accesorios para instalacion de listones de madera (Tornillo 3/8, tuerca, arandela e
inmunizador de madera) ver detalle en plano

505 |Suministro e instalacion punto hidraulico /2, inlcuye llave de holay accesorios UND 3
Subtotal- 5 CASETA PTAP.

5,04 GBL 24,00,
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b REHABILITACION BATERIA SANITARIA
6,01 [Desmonte de laminas de pvcy eterboar existentes M 137
6,02 [Demolicion enchapes de piso M 4
6,03 [Desmonte combo tasas sanitarias y lavamanos UND 2
- Suministro e instalacion combo tasa sanitario institucional y lavamanos de sobreponer ™ )
' aCcesorios y conexiones hidrosanitarias
6,05  [Rehabilitacion de puertas metalicas, anticorrosivoy pintura. UND 2
Rehabilitacion de estructura metalica bateria sanitaria, incluye lijado, soldadura,
6,06 N ML 25,6
anticorrosivo y pintura.
607 Suministro e instalacion de laminas de super board 4mm , incluye accesorios, 0 00
perfleria cal 26y estuco pintura tres manos para exterior.
6,08 |Cerdmicapiso trafico 4, antideslizante formato 42,5%42,5cm M 470
6,09 |Espejo para bafio biselado de 4mm con chazo y tonillo dilatador M 08
6,10 |Estructura para cubierta en Perfil phr 100%60*20mm ML 21,00
6,11 |Correametalica perfl sencillo phr 90*50*20mm ML 21,00
6,12 |Cerdmica de pared 20¥30cm M2 11,2
6,13 [Tejatrapezoidal tipo zinc cal 33, * 3,050, incluye accesorios M 16
6,14 |Bajante aguas lluvia tuberia PVC 2" hasta tanque ML b
6,15  [Suministro e instalacion de canales pvc, incluye accesorios. ML 4
Conexiones hidraulicas para tanque 1000 bajo, incluye llave bola, universal y tuberia
616 |1 GBL 1
6,17  |Ventanade persiana con acrilico con marco en dmina galvanizada M 32
6,18 |Kit sefializacion general fotoluminiscente para bateria sanitaria GBL 1
Subtotal- 6 REHABILITACION BATERIA SANITARIA,
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Administracion % 10%
Imprevistos % 3%
Utilidad % %
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO
INSUMOS PARA 6 MESES/ PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADAS ANTES Y DESPUES UND 1
(VER ANEXO TDR MAS DETALLE DE PTAP)
TOTALPTAP

COSTOTOTAL (C.D+C.+PTAP)

En caso de ser persona juridica adicionar los costos legales (AlU) el cual no puede ser superior al 15%
y considerar que estos proyectos son exentos de IVA

Validez de la oferta:
Tiempo de entrega:
Forma de pago
Firma

C.C.
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Tel/Cel:
Direccion

Correo:
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