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TERMINOS DE REFERENCIA

COCUO1193 CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA ADECUACIONES
LOCATIVAS DE LA BATERIA SANITARIA Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUA SEGURA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA
LA SERPENTINA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE TIBU (NORTE DE
SANTANDER) _EN EL MARCO DEL PROYECTO COD3AT ASISTENCIA
HUMANITARIA INTEGRAL EN AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE PARA
COMUNIDADES ETNICAS VULNERABLES ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
CENTROS EDUCATIVOS EN LA REGION DEL CATATUMBO, NORTE DE
SANTANDER.

Accién contra el Hambre es una organizacién humanitaria internacional que lidera la lucha contra el
hambre a nivel mundial. Trabajamos en mas de 50 paises desde hace mas de 40 anos. Estamos decididos
a perseguir nuestro objetivo de predecir, tratar y prevenir las causas y consecuencias del hambre. Somos
apoliticos, aconfesionales, neutrales e independientes.

En Colombia, iniciamos nuestras actividades en 1998. Ao tras ano, renovamos nuestro compromiso en
la lucha contra el hambre, priorizando nuestro trabajo con poblacién migrante y refugiada en riesgo de
exclusién, poblacion desplazada, confinada y con necesidades especificas de proteccién. Tenemos
cobertura en zonas de dificil acceso, afectadas por el conflicto y la violencia armada con atencién
prioritaria en mujeres, nifos y ninas.

En el ano 2023, Accién contra el Hambre Colombia beneficié a 130.238 personas en los sectores de
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, Salud y Nutricion, Agua, Saneamiento e Higiene y Gestion del
Riesgo de Desastres. A través de nuestra cobertura en las regiones Caribe, Central, Sur Amazonia y
Oriente Orinoquia, hemos brindado una respuesta oportuna y de calidad en las lineas estratégicas de
migracion, emergencias y desarrollo.

Nuestras acciones son financiadas con fondos de la cooperacién internacional, fondos publicos y
privados. Trabajamos con y para las comunidades, salvamos vidas, fortalecemos capacidades y sistemas.
Producimos informacién de valor a través de evidencias sélidas para seguir siendo una voz referente en
la lucha contra el Hambre.

ENFOQUE DE LA ORGANIZACION

Para Accion contra el Hambre es de suma importancia:

& Transversalizar en todas sus intervenciones elementos que contribuyan a cambiar las relaciones

de género existentes para intentar reducir las desigualdades de género y la discriminacion de la
mujer en contexto que las hacen mas vulnerables; redistribuyendo recursos, participacion y


https://nohungerforum.sharepoint.com/:f:/r/teams/INT.CO.SP/Documentos%20compartidos/E-%20Log%C3%ADstica/03.%20Aprovisionamiento/04.%20Dosieres%20de%20Compra/2024/CU/COCU01193%20D3AT%20OBRAS%20IE%20SERPENTINA%20Y%20FRANCISCO%20JOSE%20DE%20CALDAS?csf=1&web=1&e=mq6R3X

responsabilidades entre hombres y mujeres; y fomentando las capacidades y habilidades de las
mujeres para el liderazgo.

s Reconocer la diversidad y pluralidad de los pueblos indigenas y afrodescendientes desplazados
y/o en riesgo de desplazamiento que habitan el territorio; respetar todas las creencias,
costumbres y espiritualidades que enmarcan la diversidad étnica de los territorios.

¢ El respeto al medio ambiente. Todas las acciones que el presente contrato pueda poner a
disposicion de su cuidado seran positivamente valoradas.

s Accidn sin dano: el trabajo mancomunado con las Juntas de Accién Comunal, y el acercamiento e
implicacién de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, favorece la sostenibilidad
en la medida que tendran una responsabilidad y compromisos particulares adquiridos a lo largo
del suministro, lo que les permitira asumir adecuadamente la gestion de éstos una vez que finalice
la ayuda externa.

Es por ello por lo que los proponentes deben tener en cuenta este esquema de valores organizativo y
asegurarse de que rige y aplica en su tanto en su oferta como en el transcurso de la prestacién de la obra
0 servicio.

Il. OBJETO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL

Los términos de referencia tienen por objeto definir las condiciones del tipo de contratacion de la obra
civil por un periodo de tiempo preestablecido de 40 dias. Este tipo de contrataciones no suponen un
compromiso de consumicién en si, se limita a establecer las condiciones de contratacién en caso de que
la Fundacion Accion contra el Hambre decidiese contratar, y dentro del periodo de duracién establecido
en el propio contrato.

Objetivo General Construccién de obras civiles para adecuaciones locativas de la bateria sanitaria y
optimizacién del sistema de tratamiento de agua segura para la institucién educativa la serpentina sede
principal - municipio de Tiba (Norte de Santander)

lll. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA

El lugar de ejecucion sera en la institucion educativa La Serpentina sede principal ubicada en la Vereda La
Serpentina del municipio de Norte de Santander.

Coordenadas:
Latitud: 8°38'38.6.65 N
Longitud: 72°44'40,74 W
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Imagen 1. Localizacién satelital Institucion Educativa La Serpentina sede principal (fuente Google Earth).

La ruta de acceso es por la via departamental Clcuta -Tibu - Vereda La Serpentina por una via carreteable

y de facil acceso con un desplazamiento aproximado de 30 minutos desde la zona urbana del municipio
de Tibu hasta el Corregimiento de La Gabarra.

El seguimiento de las obras se hara en la Instituciéon educativa La Serpentina sede principal del Vereda La
Serpentina por parte del equipo profesional wash de Accién Contra el Hambre y la entrega de informe
de avances y final en fisico y medio magnético por parte del proponente seleccionado sera en la oficina
de Accion Contra El Hambre en el municipio de Tibu, direccion calle 16 # 10-18 barrio Barco.

El proponente deberd encargarse de la obra civil adecuaciones locativas de la bateria sanitaria y
optimizacién del sistema de tratamiento de agua segura para la institucién educativa la serpentina sede
principal - municipio de Tibi (Norte de Santander), sin formula de reajuste y demas actividades
relacionadas con el objeto del contrato, en el sitio indicado por la FUNDACION sin perjuicio de
reclamacion por desconocimiento del sitio y/o sus vias de acceso.



IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOLOGICAS

Para las obras de las adecuaciones locativas y la optimizacion de la planta de tratamiento de agua para la

institucidon educativa La Serpentina sede principal se debe tener en cuenta:

Capitulo 1. PRELIMINARES

Este capitulo contempla las siguientes actividades:

Localizacién y Replanteo

Este item contempla la localizacién y replanteo para la caseta de bombeo de la institucién
educativa. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos

para ejecutar las actividades.
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VISTA FRONTAL CASETA DE BOMBEO

Imagen 2. Vista frontal caseta de bombeo

Cerramiento en polipropileno

Este item contempla el cerramiento en tela de polipropileno del drea donde se va a construir la
caseta de bombeo. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obray

equipos para ejecutar las actividades.
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VISTA AEREA CASETA DE BOMBEO

Imagen 3. Vista aérea caseta de bombeo

Excavacién manual y retiro de sobrantes

Este item contempla las excavaciones vy el retiro de sobrantes para la construccién de la caseta
de bombeo, la instalacion de los (2) dos sanitarios de nifos y la instalacion de la tuberia desde el
pozo hasta la bateria sanitaria. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano
de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Relleno con material seleccionado y compactado

Este item contempla los rellenos para la construccion de la caseta de bombeo, la instalaciéon de
los (2) dos sanitarios de nifios y la instalacion de la tuberia desde el pozo hasta la bateria sanitaria.
El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para
ejecutar las actividades.

Excavaciéon manual conglomerado y retiro de sobrantes

Este item contempla las excavaciones para las instalaciones hidraulicas de las tuberias de % y %”
para la conexion del tanque elevado a los aparatos sanitarios y ducha. Esta actividad debe ser
realizar por el proponente de acuerdo con los lineamientos indicados en este documento en lo
referente a excavaciones. Esta actividad debe ser realizar por el proponente de acuerdo con los
lineamientos indicados en este documento en lo referente a rellenos. El proponente debe
contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.



Capitulo 2. PISOS

Este capitulo contempla las siguientes actividades:

e Placa de contrapiso en concreto €:0,10 m
Este item contempla la fundida de la placa de contrapiso de espesor 10 cm con malla
electrosoldada de 15*15 5 mm para la caseta de bombeo y los pisos afectados por la instalacion
de los dos sanitarios para nifios. El proponente debe tener en cuenta lo expuesto en este
documento referente a placas de contrapiso y concreto. El proponente debe contemplar en su
propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.
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Imagen 4. Detalle placa de contrapiso caseta de bombeo

Capitulo 3. MAMPOSTERIA
Este capitulo contempla las siguientes actividades:

e Mamposteria impermeabilizada a la vista para caseta de bombeo
Este item contempla el suministro y construccion de ladrillo macizo a la vista para la caseta de
bombeo que debe quedar ranurado e impermeabilizado donde el proponente debe garantizar un



excelente terminado y proteccién contra la humedad. El levante de los muros se hara de acuerdo
con los lineamientos expuestos en el documento y en las esquinas se realizara trabas entre ellos.
El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para
ejecutar las actividades.
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) VISTA POSTERIOR CASETA DE BOMBEO

Imagen 5. Vista posterior caseta de bombeo

Panete liso sobre muro, mortero 1:3 incluye filos y dilataciones para resanes bateria sanitaria
Este item contempla el revoque en zonas donde la bateria sanitaria lo requiere para que se pueda
pintar. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para
ejecutar las actividades.

Capitulo 4. CONCRETOS

Este capitulo contempla las siguientes actividades:

Placa superior en concreto de 3000 PSI para caseta de bombeo (incluye acero)

Este item contempla la construccién de la placa superior de la caseta de bombeo donde el
proponente debe guiarse de los planos suministrados y cumplir los lineamientos expuestos en
este documento en lo referente a concretos. El proponente debe contemplar en su propuesta
materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.
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ACERO PLACA SUPERIOR CASETA DE BOMBEO

Imagen 6. Acero placa superior caseta de bombeo

Capitulo 5. ENCHAPES

Este capitulo contempla las siguientes actividades:

Enchape de piso y muro en cerdmica comercial

Este item contempla el suministro e instalacion de enchape de piso y muro después de la
instalacién de los dos sanitarios de los nifos. El proponente debe garantizar la instalaciéon de
enchapes iguales o similares en color y dimensién a los enchapes instalados en la bateria
sanitaria. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos
para ejecutar las actividades.



Imagen 7. Enchape de piso y muro (0,20*0,20) m Blanco actualmente en la bateria sanitaria

Capitulo 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Este capitulo contempla las siguientes actividades:

Red de distribucion d= 1/2" PVC conexién entre tanques

Este item contempla la red de distribucion en tuberia pvc presion de %” para conectar el sistema
de tratamiento de agua potable a los tanques de almacenamiento y de estos a la bateria sanitaria
y el restaurante escolar. El contratista deberd garantizar la conexiéon entre la planta de
tratamiento, los tanques de almacenamiento, la bateria sanitaria y el comedor.

El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para
ejecutar las actividades.

Red de distribucion d= 1" entre tanques y conexion pozo

Este item contempla la conexidn entre el pozo perforado, la tuberia del pozo de Ecopetrol vy el
sistema de tratamiento de agua propuesto y de ahi a los tanques para su llenado. El proponente
debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las
actividades.

Suministro e instalacién de cheque vertical 1"

Este item contempla el suministro y la instalacion de un cheque vertical de resorte de 1” con el
fin de evitar el regreso del agua en el sistema. El proponente debe contemplar en su propuesta
materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.



Imagen 8. Cheque vertical de resorte de 1" de referencia

Suministro e instalacién de llave paso pvc 1"

Este item contempla el suministro y la instalacién de (1) una valvula de corte de 1” con todos sus
accesorios con el fin de poder realizar el corte del agua controlado para posibles arreglos en la
red de distribucion. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obray
equipos para ejecutar las actividades.
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Imagen 9. Valvula de corte de 1” de referencia

Suministro e instalacion de llaves niqueladas de 1/2"

Este item contempla el cambio, suministro e instalacion de (15) trece llaves niqueladas de
mariposa de % “para ser instaladas en los lavamanos (9) unidades, punto de hidratacion (4)
unidades y el restaurante escolar (2) unidades. El proponente debe contemplar en su propuesta
materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.



Imagen 10. Llave niquelada de 1/2” de referencia

Instalacion tanques de almacenamiento de agua existentes (incluye accesorios para conexion y
flotadores en bronce y eléctricos)

Este item contempla la conexidon entre tanques existentes ( 2 de 2000 litros y 2 de 1000 litros),
los cuales deben ser instalados con uniones universales de 1 pulgadas para su facil desarme y
mantenimiento e instalacién de flotador en bronce para los que no se conecten a la planta de
tratamiento de agua potable y la instalacion de flotadores eléctricos para el tanque para el punto
de hidratacién y el tanque del restaurante para encendido automatico de la planta de tratamiento
de agua. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos
para ejecutar las actividades.

Imagen 11. Tanques de almacenamiento existentes para conectar




Suministro e instalacion rejilla metalica 2"

Este item contempla el suministro e instalacion de (4) cuatro rejillas metalicas de 2 pulgadas para
los lavamanos, el punto de hidratacién y el orinal corrido. El proponente debe contemplar en su
propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Imagen 12. Rejilla metdlica de 2 pulgadas de referencia

Suministro e instalacién de sanitarios niflos

Este item contempla la instalacion de (2) dos sanitarios para nifios; los cuales se instalara (1) uno
en el médulo de los nifios en un espacio donde actualmente hay una ducha y en el médulo de las
nifas se reemplazara el sanitario de adultos por (1) un sanitario de nifios. El proponente debe
contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.
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Imagen 13. Sanitario infantil de referencia

Suministro e instalacién de tapas plasticas para sanitarios

Este item contempla el cambio de las tapas plasticas existentes de los sanitarios. El proponente
debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las
actividades.



q

Imagen 14. Tapa sanitaria de referencia

Suministro e instalacién de ducha sencilla

Este item contempla el suministro e instalacion de (3) tres duchas sencillas para instalar en la
bateria sanitaria existente. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de
obra y equipos para ejecutar las actividades.

Imagen 15. Ducha sencilla de referencia

Suministro e instalacién de tapa porcelanica rectangular color blanca para tanquilla sanitaria
Este item contempla el suministro e instalacién de (2) tapas porcelanicas rectangulares para la
tanquilla sanitaria color blanca- Estas tapas debe ser completas puesto que los sanitarios actuales
su descarga es a través de palanca. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales,
mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Desmonte sanitario adulto (incluye retiro de escombros)

Este item contempla el desmonte de (1) Un sanitario de adultos y su respectivo retiro con
autorizacion del rector o el coordinador de la institucion educativa. Este desmonte se debe
realizar con mucho cuidado tratando de que el sanitario desmontado se pueda reutilizar en otra
de las sedes educativas.



Suministro e instalacion de kit de entrada y salida sanitario

Este item contempla el suministro e instalacion de (6) seis kits de entrada y salida sanitarias para
ser cambiados de los sanitarios actuales que funcionan con palanca lateral para su descarga. El
proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar
las actividades.

Imagen 17. Sanitarios instalados con sistema de descarga por palanca



Capitulo 7. INSTALACIONES ELECTRICAS

Este capitulo contempla las siguientes actividades:

Suministro e instalacién de ldAmparas de sobreponer de 36 watts antipolvo led de 110 voltios
L:1,20 mt, o similares

Este item contempla el retiro de las lamparas existentes, el suministro e instalacion de las
ldamparas de sobreponer de 36 watts antipolvo de 110 voltios de L: 1,20 mts o similares en total
(7) siete. El proponente debe garantizar que estas queden sujetadas a la estructura y que su
cableado no represente ningln riesgo para los nifnos. El proponente debe contemplar en su
propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Imagen 17. Lampara led de referencia

Instalacion del tablero de control bomba tipo lapicero y toma eléctrica caseta de bombeo (solo
mano de obra).

Este item contempla la instalacién del tablero eléctrico existente para la bomba sumergible del
pozo subterrdneo que en este momento se encuentra expuesto a la intemperie. Este sera
instalado dentro de la caseta de bombeo.



Imagen 18. Tablero eléctrico existente

Suministro e instalacion de redes eléctricas para el cuarto de la planta de tratamiento de agua
(Incluye 2 tomas 110v, 1 interruptor para bombillo con plafén y tuberia a la vista SCH-40).

Este item contempla la instalacion de las redes eléctricas para la planta de tratamiento de agua
donde actualmente hay 2 tomas 110 voltios y 1 interruptor sencillo para 1 foco con plafén en
cables expuestos a cualquier dano. Por lo cual el proponente debera realizar la instalacion a la
vista en tuberia SCH-40 y la toma eléctrica de la caseta de bombeo. El proponente debe
contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.
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Imagen 18. Instalaciones eléctricas existentes

Capitulo 8. PINTURAS
Este capitulo contempla las siguientes actividades:

e Pintura de muros exteriores vinilo tipo 1 a dos manos
Este item contempla la pintura con vinilo tipo 1 lavable de los muros exteriores cuyo color serd
escogido por la comunidad escolar y realizando los resanes necesarios para garantizar un
excelente terminado. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra

y equipos para ejecutar las actividades.
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Imagen 19. Muros exteriores existentes



Imagen 21. Muros exteriores existentes

Pintura de muros interiores vinilo tipo 2 a dos manos

Este item contempla la pintura con vinilo tipo 2 de los muros interiores cuyo color sera escogido
por la comunidad y realizando los resanes necesarios para garantizar un excelente terminado. El
proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar
las actividades.



Imagen 23. Muros interiores existentes

Capitulo 9. CARPINTERIA METALICA

Este capitulo contempla las siguientes actividades:

Resane y pintura de puertas metalicas bafios (incluye desmonte e instalacion)

Este item contempla el resane y pintura con esmalte de las (13) trece puertas existentes de la
bateria sanitaria. Los colores de estas seran escogidos por la comunidad educativa y el
proponente deberd contemplar un posible cambio de pieza metalica si no se puede resanar. El
proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar
las actividades.




Imagen 24. Puertas interiores existentes

Imagen 25. Puertas exteriores existentes

e Cerradura tipo gato para puertas metalicas
Este item contempla el suministro e instalacion de (5) cinco cerraduras para las puertas de las
entradas de los moédulos de nifios, nifias, planta de tratamiento y los (2) dos espacios donde se
van a instalar los sanitarios de nifios. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales,
mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.



Pintura de cerchas y tuberia rectangular cubierta

Este item contempla la pintura de la estructura metdlica de la cubierta que estd compuesta por
dos cerchas principales y tuberia rectangular en el interior. El proponente debe contemplar en
su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Imagen 26. Cerchas existentes

Suministro e instalacién de puerta metalica (0,90*1,10)m calibre 20 para caseta de bombeo
(incluye candado 40 mm)

Este item contempla el suministro e instalacién de la puerta metalica para la caseta de bombeo
gue debe tener pasador para candado y este debe ser suministrado por el proponente. La puerta
debe tener un calibre 20 y ser pintada en pintura epéxica color azul. El proponente debe
contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Puerta metdlica (1,1*1,0)m
con pasador metalico para
candado pintada de azul
Placa superior N
en concreto de 0.10
3000PSI .

Ladrilo ala vista

m en malla electrosoldada

~. Placa de contrapiso E: 0.10
1.30 15%15 5 mm.

VISTA FRONTAL CASETA DE BOMBEO

Imagen 27. Vista frontal de la caseta de bombeo

Pintura de protectores metdlicos

Este item contempla la pintura de (4) protectores metélicos de ventanas de la bateria sanitaria
con esmalte tipo 1 del color que escoja la comunidad educativa. El proponente debe contemplar

en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.



Capitulo 10. CUBIERTA

Este capitulo contempla las siguientes actividades:

Resanes de cubierta existente (incluye cambio de tejas afectadas y sellado de las mismas)

Este item contempla los resanes para la cubierta existente en tejas de fibrocemento de la bateria
sanitaria y del cuarto donde actualmente esta la planta de tratamiento de agua. El proponente
debe estimar que no queden goteras en la cubierta existente. El proponente debe contemplar en
su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Imagen 27. Vista frontal de la cubierta de la bateria sanitaria

Suministro e instalacion de canal galvanizado pintado (incluye bajante y accesorios)

Este item contempla el suministro e instalaciéon de un canal en ldmina galvanizada pintada color
aluminio para la recoleccién de las aguas lluvias de la cubierta que se debe instalar en el frente
de la bateria sanitaria. El proponente debe contemplar los bajantes y las conexiones en su
propuesta. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos

para ejecutar las actividades.



impermeabilizacion de placas exteriores (incluye resanes)

Este item contempla la impermeabilizacion de la placa en concreto donde se encuentra ubicados
los tanques de almacenamiento de agua. El proponente debera indicar en su propuesta el
material de impermeabilizado que utilizard. El proponente debe contemplar en su propuesta
materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Capitulo 11. LIMPIEZA'Y OTROS

Este capitulo contempla las siguientes actividades:

Limpieza y desmanche de enchape de muros y pisos

Este item contempla la limpieza de los enchapes de muros y pisos de la bateria sanitaria con
productos desmanchantes y desengrasantes para 6xidos y metales. El proponente debera
garantizar la correcta limpieza de los enchapes vy el retiro de los sobrantes que salga de esta
actividad. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos
para ejecutar las actividades.

Imagen 28. Manchas en el enchape de muro de la bateria sanitaria



Imagen 29. Manchas en el enchape de piso de la bateria sanitaria

Limpieza de paredes exteriores e interiores

Este item contempla la limpieza de las paredes exteriores e interiores de la bateria sanitaria y de
la caseta de la planta de tratamiento con productos desmanchantes y desengrasantes para
oxidos y metales. El proponente debera garantizar la correcta limpieza de los enchapes y el retiro
de los sobrantes que salga de esta actividad. El proponente debe contemplar en su propuesta
materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Limpieza tanques elevados de almacenamiento de agua 2 de (1000 litros) y 2 de (2000 litros)
Este item contempla la limpieza de los tanques elevados existentes donde el proponente debe
realizarla velando no afectar la estructura de este y de igual manera debe retirar del sitio los
residuos que resulten de la limpieza. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales,
mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.

Limpieza y desmanche de espejos existentes
Este item contempla la limpieza de los espejos existentes donde el proponente debe realizarla
velando no afectar la estructura de este y de igual manera debe retirar del sitio los residuos que
resulten de la limpieza. El proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de
obra y equipos para ejecutar las actividades.



Imagen 30. Manchas en el espejo de la bateria sanitaria

Limpieza y desmanche de Sanitarios

Este item contempla la limpieza de los sanitarios existentes de la bateria sanitaria con productos
desmanchantes y desengrasantes para éxidos y metales. El proponente deberd garantizar la
correcta limpieza de los sanitarios y el retiro de los sobrantes que salga de esta actividad. El
proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar
las actividades.

Imagen 31. Manchas en los sanitarios de la bateria




e Suministro e instalaciéon de win metalicos
Este item contempla el retiro de los wines danados, el suministro e instalaciéon de los wines
esquineros para los lavamanos corridos y el punto de hidrataciéon que se encuentran danados. El
proponente debe contemplar en su propuesta materiales, mano de obra y equipos para ejecutar
las actividades.

Capitulo 12. OPTIMIZACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE
Este capitulo contempla las siguientes actividades:

e Suministro e instalacién de prefiltro de malla de 5 pulgadas para planta de tratamiento de agua
Este item contempla el suministro e instalacién de (1) un prefiltro de malla de 5 pulgadas para la
planta de tratamiento de agua existente. El proponente debe contemplar en su propuesta
materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las actividades.
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Imagen 32. Prefiltro de malla de 5 pulgadas de referencia

e Optimizacién de planta de agua potable existente seglin analisis de calidad de agua y elementos
existentes ( 1 filtro de 103 litros con material filtrante Katodox( 3 afios de uso), 1 clorinador de
pastillas de cloro,prefiltro de malla de 5 pulgadas(item 11.1), sistema de microfiltracion (3 filtros-
se requiere el cambio de los cartuchos), 1 lampara de rayos UV, 1 electrobomba, 1 inversor DC
AC 600 Watts, 1 Bateria de 12V 200 AH, 1 controlador 12V 8A-24V 4A)

Esta especificacion técnica comprende los requisitos minimos que deben cumplir las plantas compactas
prefabricadas para potabilizacion de agua (PTAP), las cuales deben cumplir con los estandares de calidad
prestablecidos en la resolucion 2115 de 2007.



La presente especificacion cubre los requisitos de suministro de la planta compacta como un todo,
incluyendo sus materiales, accesorios, elementos y componentes en general que la integran y permiten
su normal e integral funcionamiento. Asi mismo abarca las fases previas al suministro, como son el disefo
y fabricacién; de igual forma cubre la puesta en marcha y el arranque de la PTAP que deben realizarse
inmediatamente después de finalizada la fase de instalaciéon y montaje de la PTAP.

Los componentes definitivos de la PTAP compacta y sus caracteristicas particulares, se definiran por el
Contratista, quién tendra la libertad de elegir el tipo y caracteristicas de las tecnologias de potabilizacion
gue garanticen la configuracién “6ptima” de la PTAP desde el punto de vista técnico, econémico y
ambiental, tal que permita cumplir con los requisitos establecidos en el presente documento de acuerdo
a los analisis de calidad de agua evidenciados en este documento, sin embargo debe tener el aval del
equipo de ingenieria de Accion contra el hambre, en todos sus componentes.

El sistema debe incluir tablero de control, donde deben ir los arrancadores y demas elementos para el
funcionamiento de las bombas de recirculacién, dosificadores y sefales de funcionamiento del sistema.

Se recomienda que el proveedor incluya en su propuesta un medidor de cloro y PH para la descarga del
sistema con el fin que la calidad del agua no se deteriore y se pueda monitorear constantemente.

Los materiales que componen la PTAP, deben estar en condiciones de trabajar en temperaturas
comprendidas entre 10°C y 39°C, y una humedad relativa (minimo 10% y maximo 80%) acorde con la
IEC 60721-3-3 CL. 3K3 (Classification of environmental conditions - Part 3-3: Classification of groups
of environmental parameters and their severities - Stationary use at weatherprotected locations).

El diseino de cada PTAP debe obedecer a las areas y disposiciones definidas en cada apartado. Las PTAP
debe estar en capacidad de potabilizar agua cruda con las caracteristicas definidas a continuacion:

Poblacion a servir: 360 personas entre ninos, ninas y docentes. La poblacion escolar distribuida entre
los grados Jardin hasta el grado quinto de primaria en la jornada de la tarde y de sexto hasta once grado
en la jornada de la tarde.

Cantidad: 1
Fuente de captacion: Pozo subterraneo en la institucién y pozo subterraneo de agua de Ecopetrol.
Descripcion:

Tomando como base lo estipulado en el manual wash, se toma el dato de dotacién neta maxima para
una zona rural, como minimo se asegurara un suministro de agua potable para beber, cocinar y la higiene
personal en zonas rurales de 50 litros x persona x dia.

Para lo cual se implementa lo siguiente 50 L/(Hab.dia)*360Hab.=18000 L/dia= 750L/h

La institucion educativa contara con dos tanques de 1000 litros y 2000 litros de almacenamiento para
el agua tratada para el consumo en el punto de hidratacién y el restaurante escolar, y la planta de
tratamiento compacta realizara su actividad solo durante el desarrollo de las actividades escolares.



El oferente también debe contemplar que una parte del agua cruda que se va a tratar sea depositada en
dos tanques de agua de 1000 y 2000 litros respectivamente evitando sola la presencia de metales mas
no cumpliendo pardmetros de agua para el consumo puesto que esta agua seria usada para el
abastecimiento de los sanitarios y las duchas.

El oferente debera contemplar que el sistema de tratamiento de agua sea util para la conexién del agua
del pozo perforado y de la tuberia de agua externa que viene de uno de los pozos de agua de Ecopetrol

Es obligatorio para el proponente el uso de los equipos y elementos del actual sistema de tratamiento
como lo son:

e 1 filtro de 103 litros con material filtrante Katalox que tiene 3 anos de uso

3 filtros de microfiltraciéon de 10 pulgadas. Estos deben ser cambiados por unos de 20 pulgadas
e 1 electrobomba impulsadora

e 1 lampara de rayos UV. Contemplar un sistema alternativo

e 1 clorinador de pastilla de cloro

e 1 soporte de almacenamiento de energia a través de 1 inversor DC AC 600 Watts, 1 Bateria de
12V 200 AH, 1 controlador 12V 8A-24V 4A) sin paneles solares.

e 1 prefiltro de malla de 5 pulgadas (esta incluido en la propuesta)

Estos equipos se encuentran actualmente conectados entre si e instalados en una caseta en material

de dimensiones (2,20*1,0) m donde hay servicio de energia,

Planta de tratamiento de agua potable compacta con multiples etapas capacidad 750 litros por hora
compuesta por:

» Sistema de filtracion Katalox.

» Sistema de filtracion Zeolitas

> Filtro de sedimentos de polipropileno, para remocion de particulas suspendidas, disminucion de
turbidez. Retencién hasta 5 micras

» Filtro de carboén activado granular, remocién de particulas organicas, olores, sabores y colores
indeseados.

» Filtro de carbén activado en Black, remueve particulas organicas, olores, sabores y colores
indeseados, ultimo refinamiento al sabor al agua.

» Sistema de bombeo principal compuesto por bomba centrifuga acero inoxidable

» Equipo de ultrafiltracion compuesto por dos membranas, incluye valvulas de Operacién



» Torre de aireacion para desgasificar y oxidar los metales disueltos, principalmente hierro y
manganeso. Compuesta por (5) bandejas: Una (1) superior de distribucién, (3) intermedias de
contacto; y una inferior de recoleccién (CONTEMPLAR SOLO SI APLICA SEGUN EL DISENO
PROPUESTO)

» Equipo de cloracién automatico en linea inicial para realizar procesos de oxidacion y clorador en
linea para etapa de desinfeccidn, el ultimo clorador puede ser opcional o sujeto a cambios si con
la primera cloracion se garantiza cloro residual con valores minimos a 0,5 mg/L en el tanque de
almacenamiento y la red de conduccién.

» Todos los equipos eléctricos necesarios para la operacion-

» Todos los equipos suministrados deben contar con la visibilidad del proyecto COD3AT, los
donantes y la organizacion ACCION CONTRA EL HAMBRE, para el cumplimiento de este item,
el oferente debe validar la informacion con la organizacién previa a impresiones y ubicacion.

» El oferente debe instalar un diagrama de funcionamiento de la planta de tratamiento en material
resistente al agua y el sol.

» El oferente debera contemplar el suministro de un tanque de almacenamiento para la llegada del
agua cruda para el paso a una electrobomba para el proceso tratamiento y llenado de los tanques
elevados ubicados en la placa la bateria sanitaria.

» El oferente debera entregar al final de la instalacién de la PTAP los resultados de analisis de agua
con los pardmetros evaluados segun el documento y la norma para agua tratada de un laboratorio
debidamente certificado con su documentacion.

El proponente debera contemplar también lo siguiente en su propuesta:
INSUMOS PARA SEIS MESES DE OPERACION

Cantidad: insumos para seis meses de operacion y lecho filtrante para un cambio preventivo o de
mantenimiento.

Descripcion:

INSUMOS:

Sulfato de aluminio e Hipoclorito de calcio
Filtros:

Cada sistema de filtracién que suministre el oferente debe ser entregado con una cantidad adicional de
lecho filtrante para mantenimiento.

Se aclara que no es de obligatoriedad relacionar estos insumos y equipos en la propuesta por parte del
oferente, pero si se debe tener en cuenta al momento de presentar la propuesta, la sostenibilidad del
sistema con productos de facil acceso en el mercado para estas comunidades.

Los insumos seran acordes a la operacién planteada por el oferente, y deben ser especificos acordes a
la solucién de agua potable que requiera la propuesta presentada, es importante implementar filtraciéon



de facil acceso o compra al igual que los insumos quimicos, se recomienda sulfato de aluminio e
hipoclorito de calcio como insumo de mas facil adquisicion en el mercado.

MANUAL DE OPERACION DE EQUIPOS
Unidad de medida: UND

Cantidad: 1

Descripcion:

Se debe presentar de manera impresa y digital (El resultado final se debe entregar en memoria, y por
correo electrénico), el manual de operaciones debera ser concertado por la organizacion y debe llevar la
visibilidad de los donantes, nombre del proyecto y logos de los cooperantes como estan definidos en el
proyecto el manual de operacion debe ser lo mas grafico posible y debe contener como minimo:

Partes de sistema con una breve descripcién de cada una de estas partes
Modo de operacion

Que puede fallar y se debe hacer en caso de falla

Mantenimiento que requiere el equipo suministrado

Insumos requeridos por el sistema y frecuencia de cambio

Costos de los insumos (puestos en la zona)

Estrategia para que las personas verifiquen que la planta requiere cambios.
Recomendaciones

YVVVVVYYY

Nota: antes de ser impresos deben ser aprobados por Accién contra el Hambre, previo al disefio, el
oferente debe concertar con las personas y tener en cuenta la experiencia de la poblacién en terreno,
con la finalidad de formular un manual que permita su facil comprension.

Nota: Se debe Instalar junto a cada proceso de operaciones Unitarias que se implemente, una ficha en
material resistente a la degradacion del tiempo, donde se especifique la operacidon de manera sencilla 'y
resumen de cada equipo que se quiera referencias, si necesita la aplicacion de coagulante o
desinfectante, se debe dejar en un lugar visible las tablas de dosificacion seguin el caudal y la calidad del
agua a tratar.

CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN EL MANEJO DE EQUIPOS
Unidad de medida: UND

Cantidad: 1 capacitacién de 2 horas

Descripcion:

Un profesional idoneo debera realizar la capacitacion a la comunidad de la operaciéon y mantenimiento
de la planta, para lo cual el contratista deberad coordinar con el equipo de accién contra el hambre,
actividad de la cual debera entregar un registro fotografico y un listado de asistencia.



Nota: La capacitacion se debe realizar con la comunidad educativa y con padres de familia, ya que la
institucién educativa no cuenta con personal de fontaneria, servicios generales o que se le pueda asignar
esta actividad exclusivamente.

TRANSPORTE

Descripcion:

El contratista, debe incluir en su propuesta: transporte aéreo, transporte terrestre, transporte fluvial
tanto de los materiales que requiera como del equipo técnico en caso de ser necesario.

Se anexan resultados de los analisis de calidad de agua en muestras de agua cruda:
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REPORTE DE RESULTADOS N° 227851

Fecha de emisién: 12 de febrero de 2024 Cédigo de la muestra: 227851
Solicitante:  LABORATORIO MICROBIOLOGICO MARGIE OJEDA

Direccion: AVENIDA 0A No 12-05 EDIFICIO INGRID CONS 213
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE. CODIGO DE LA MUESTRA: 0071- PUNTO DE

Muestra MUESTREO: POZO. INSTITUCION EDUCATIVA LA SERPENTINA SEDE PRINCIPAL. MUNICIPIO
TIBU. NORTE DE SANTANDER

Fochatle muestrea: 11 de enero de 2024 Matriz: Agua subterranea

Fecha de recepcion: 17 de enero de 2024 Responsable de muestreo: SOLICITANTE

Envase 0 empaque: Plastico Procedimiento de muestreo SOLICITANTE

Tipo de muestreo Puntual Tamaiio de la muestra:  500ml

Condiciones de recepcion de la muestra Refrigeradas Plan de muestreo 1

Observaciones: /!

FECHA DE :
ANALISIS VARIABLE METODO RESULTADOS UNIDADES
8/02/2024 |SALINIDAD SM 25208 Ed 23rd 0,05 %

[A] Variables i en SIAMA. i por IDEAM Resolucién 1277 de 2019, extensién Resolucién 0150 de 2020,

extensién Resolucién 0743 de 2023, extensién Resolucién 0977 de 2023.

(S] variables subcontratadas

[A] [S] Variables subcontratadas con laboratorio acreditado

SM: STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER. AWWA, WEF, APHA 23th.
SAAM, calculado como Dodecilo sulfato, sal sodica (SDS), 288,38 g/mol

OBSERVACIONES:

La muestra a la que se refieren los datos de este reporte, ha sido proporcionada por el SOLICITANTE, por lo tanto SIAMA no es
responsable del origen o fuente de donde se ha extraido dicha muestra. En consecuencia los datos que figuran en el informe no
constituyen una garantia de la representatividad de la (s) muestra(s) y por tanto se refiere(n) (inica y exclusivamente a dicha(s)
muestra(s).

Los resultados son validos para la muestra analizada. No se pueden reprodudir sin la previa autorizacion de SIAMA.

Este reporte de resultados es valido inicamente si tiene sello seco.

/A

Aprobé6: ALBIO ENRIQUE !svmou SAFAR
GERENTE GENERAL
QUIMICO-PQ-00996

FIN DEL REPORTE DE RESULTADOS

Cualquier modificacién no autorizada, fraude o falsificacion del contenid o de la apariencia de este documento es ilegal y los culpabies pueden ser
procesados con el maximo rigor de la ley.
Codigo | R-psa-008 | vesion | oa | Fecha [ 10/02/2020 Pgina | 1de1

Servicios Integrados para la Industria del Agro, Minero - Energética y el Medio Ambiente

www.Siama.co

Imagen 33. Resultado de salinidad




LABORATORIO WARGIE 0.EDA ANAYA Sistema Gestién de Calidad  |Pagina 1de 1
CLINICO & NIT. 378238374
MICROBIOLOGIC Secerclogs - US
@ Ojed ga, RIERAonfe eI nimee SO0 Codigo: RTA 022 - 1 Versién No: 005
REPORTE DE ENSAYOS
CERTIFICACION SANITARIA NS 043
REPORTE DE ENSAYOS (0. TIPO DE e
[n=:
SOLICITANTE:® FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE DESCRIPCION®  |agua cruda
DIRECCION Y TELEFONO: LUGAR DE itucio iva La sede
CALLE 14A #1E-52 TELEFONO: 3134791771 =l
Ed MUESTREO: principal.
FECHA DE TOMA DE T e TEMPERATURA DE ”
UESTRAM 11/01/2024 HORA® 414 p.m. [TEMPERATOH 23°c
FECHA DE RECEPCION:  |13/01/2024 HORA:  [10:00 a.m. |MUESTRATOMADA | icitante
POR: _____
FECHA DE ANALISIS: 13/01/2024 HORA:  |11:06a.m. |METODO DE muestreo simple
IFEc"“ DE EMISION DE |55 101/2024 P'I-J‘“ DE: solicitante
PARAMETROS FISICOQUIMICOS INSITU
® | Cloro residuat -~
Concepto pH Fire Temperatura
Datos de la muestra 80 . No Registra
ES AREA 0GIA DE AGUAS
TEMPERATURA (°C): 22°C HUMEDAD RELATIVA (%H): 41%
RESULTADOS
Resolucién 1594
PARAMETRO METODO DE ANALISIS RESULTADO UNIDADES [, tose e e
Coliformes totales Standard Methods 9221 Ed. 23 as Bac/100 ml —
Coliformes fecales Standard Methods 9221 Ed. 23 as Bac/100 ml 2.000
OBSERVACIONES: Los parametros se segiin los establecidos en el Dec. 1594/84 Art. 38 para la destinacién del agua como
recurso humano y ésti (1) D de il por datos ini por el cliente. (2): Valores maximes permisibles.
e ) 07, =
/ e {/(\o{ / ) ﬂemsymm&
Aprobs: Realizé:
VARGIE OJEDA ANAVA BELKIS CONTRERAS SUAREZ
Director Tecnico Microbidloga analista
“Fin delinforme"
Estos se aplican 2 la como se recibid y son vlidos Unicamente para la muestra analizada. Cualguier rep) j6n parcial
requiere la autorizacion del laboratorio.
AV. 0A # 12-05 Edificio Ingrid, Segundo piso - Consultorio 213, Clicuta. Teléfonos: 6075715689 — 3164710213 - 3163521374

Imagen 34. Resultado de microbiolégico
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INFORME DE RESULTADOS

Ay

Ensayos confiables y oportunos

SOLICITUD No.:
'CLIENTE:

'INFORMACION DEL CLIENTE:

FECHA DE EMISION DEL INFORME:
'FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA:
FECHA Y HORA DE RECEPCION:

'NOMBRE DE LA MUESTRA:
'MATRIZ DE LA MUESTRA:

'SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA:

24-0002-0137-13
LABORATORIO MICROBIOLOGICO

2024-01-1
2024-01-1

FUNDACION CONTRA EL HAMBRE

1:16h 14
7:09h37

AGUA CRUDA

'CODIGO DE LA MUESTRA:
'MUESTRA TOMADA POR:
'PLAN DE MUESTREO:
'METODO DE MUESTREO:

AV 0A 1227 CS 213 CENTRO LA PLAYA, CUCUTA
2024-01-23

INSTITUCION EDUCATIVA LA SERPENTINA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO TIBU

0071

SOLICITANTE
SOLICITANTE
MUESTREO SIMPL

recurso humano y doméstico.

Muestra etiquetada como: Cloro residual libre=5,0 ppm; pH=8,0 unidades de pH.
OBSERVACIONES: Los parametros analizados se compararon segun los requisitos establecidos en el Dec. 1594/84 Art. 38 para la destinacion del agua cor

DECRETO FECHA L

PARAMETRO NORMA METODO RESULTADO UNIDADES 1594/1984 ENSAY(

Alcalinidad pH 8,3 S.M. 2320 B Ed.23 Titulométrico 0 mg CaCO4/L N/A 2024-01-

Alcalinidad Total S.M. 2320 B Ed.23 Titulométrico 51,2 mg CaCO4/L N/A 2024-01-

Calcio S.M. 3500-Ca B Ed.23 Titrimétrico con EDTA 5 mg Cal/L N/A 2024-01-

Cloruros S.M. 4500-Cl- B Ed.23 Argentomeétrico <4 mg CI/L 250 2024-01-°

Color Real S.M. 2120 C Ed.23 Espectrofotométrico <5 Unidades Pt-Co 75 2024-01-°

Conductividad a 25,3 °C S.M. 2510 B Ed.23 Electrométrico 118 us/cm N/A 2024-01-

Dureza Calcica S .M. 3500-Ca B Ed.23 Titrimétrico con EDTA 12,4 mg CaCO4/L N/A 2024-01-"

Dureza Magnésica S.M. 3500-Mg B Ed.23 Calculo 10 mg CaCO4/L N/A 2024-01-

Dureza Total S.M. 2340 C Ed.23 Titrimétrico con EDTA 22,4 mg CaCO4/L N/A 2024-01-°

Hierro Total S.M. 3500-Fe B Ed.23 Fenantrolina 1,3 mg Fe/L N/A 2024-01-

Manganeso S.M. 3500 B Ed.23 Colorimétrico 0,2 mg Mn/L N/A 2024-01-°

Nitratos Salicilato-Rodier 1989 Espectrofotométrico <0,4 mg NOs7/L 44,3 2024-01-

Nitritos S.M. 4500-NO2 B Ed.23 Colorimétrico 0,071 mg NO,7/L 32,9 2024-01-°

pHa 25,3 °C S.M. 4500-H+ B Ed.23 Electrométrico 745 Unidades de pH 5,0-9,0 2024-01-°

Solidos Totales S.M. 2540 B Ed.23 Gravimétrico-Secado 59 mg/L N/A 2024-01-

Turbiedad S.M. 2130 B Ed.23 Nefelométrico 6,3 UNT N/A 2024-01-°

SM Methods for E of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. "D de respor por datos por el cliente. (4):Valore
maximos permisibles.

“Estos resultados se aplican a la muestra como se recibi6 y son validos unicamente para la muestra analizada. Cualquier reproduccion parcial requiere la autorizacion de QuimiProyectos S.4

Aprobo:

FR-DT-7.8-1/Rev.0/ 07-12-2021

Direcciért: (..'ra'24 No. 36-15 Bucaramanga - Colombia.
Teléfono: 634 2917 Celular: 318516 5913 -318 707 7371

MARTHA CECILIA PATINO SOCHA
Directora Técnica de Laboratorio
Quimica. Matricula Profesional: PQ-1426

"FIN DEL INFORME"

quimiproyectoslab@gmail.com
direccion@quimiproyectos.com

Imagen 35. Resultado fisico-quimico
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROPONENTE DE OBRA

1. El proponente debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical
y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

2. Seran de cuenta del Proponente las instalaciones provisionales de agua y energia en cualquier caso
que lo requiera, pero esta a disposicion del proponente los servicios publicos de la institucidon educativa
la serpentina sede principal en lo que se trata de agua y energia eléctrica.

3. Los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas construcciones provisionales que
considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos seran aportados por la instituciéon educativa
y cuya localizacién debe ser aprobada por el profesional wash de Accién Contra el Hambre previa
consulta con los directivos de la institucion educativa.

4. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la liquidacion final del Contrato,
el Proponente deberd por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccion dadas por ICONTEC, ACl,
Cédigo Colombiano de Construcciones, NSR-2010, cédigo de fontaneria y cddigo de electricidad, asi
como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y utilizacién de sus productos.

6. La oferta deben incluir el precio de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes y
demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los
costos indirectos y financieros.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al Proponente ocurrieren daios a
terceros, éste serd el directo responsable de ellos.

8. En la construccién y acabados de las obras, el Proponente utilizar4 materiales de primera calidad y
mano de obra altamente calificada.

9. Seran por cuenta del Proponente el suministro de elementos de seguridad para su personal como
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que el profesional
wash de la fundacién Accién Contra el Hambre exija. Mantendra en la obra elementos para prestar
primeros auxilios y cumplird todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley
Colombiana.

10. El proponente entiende que la contratacion para el presente proceso se hace bajo la figura de precio
global fijo sin férmula de reajuste y en tal virtud deberad contemplar en su oferta todos aquellos costos
gue involucren, mano de obra, equipos, herramientas y transportes ademas de los costos administrativos
que considere pertinentes. La fundacion ACCION CONTRA EL HAMBRE se abstendra de reconocer el
pago de actividades no previstas o no contempladas por el proponente dentro de su propuesta técnico-
econodmico sin perjuicio de reclamacion por parte del proponente.

11. El proponente podra presentar en su oferta alternativas que satisfagan la necesidad a cubrir por
parte de la FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE, las cuales seran tenidas en cuenta siempre y



cuando se ajusten técnica y econémicamente al requerimiento. Para que estas alternativas sean tenidas
en cuenta deberan presentar la ficha con las especificaciones técnicas y los costos para el suministro e
instalacién donde la FUNDACION lo determine dentro del territorio del municipio de Tibu para el
corregimiento de La Gabarra - departamento de Norte de Santander.

12. Los métodos para la ejecucién de las obras estan sujetos a las especificaciones técnicas y a las
consideraciones del profesional wash de Accién Contra el Hambre; por lo cual el proponente no podra
realizar ninguna modificacion sin previa autorizaciéon del profesional wash previamente socializada con
la directiva de la institucion educativa. Sobre el proponente recaera la responsabilidad final por la
aplicacién de tales métodos, los cuales estaran encaminados a obtener los mejores resultados en la obra.
Sin embargo, el profesional Wash de Accién Contra el Hambre tendra en cualquier momento el derecho
de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su
coordinacién con las obras de otros Proponentes que tengan relacién con la presente, o para obligar al
Proponente a ajustarse al Contrato de obra firmado.

13. El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del
profesional wash de Accién Contra el Hambre, se considerara defectuoso y este ordenara repararlo y
reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medird ni pagard el efectuado, antes de darse los
alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorizacién del profesional
wash, debiendo ser corregido por el proponente.

14. El proponente no tendrd derecho a percibir ninguna compensaciéon por la ejecucion del trabajo
rechazado y por su demolicién.

15. El equipo y herramientas que utilice el proponente, su depreciacion y mantenimiento correran por
su cuenta, asi como su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberad mantener en el sitio
de la obra un numero suficiente de equipos y herramientas en buen estado aprobado por el profesional
wash, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a danos.

La mala calidad de los equipos y las herramientas, la deficiencia en el mantenimiento o los danos que
puedan sufrir, no seran causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El profesional wash podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su
juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Proponente debera reponer con la
mayor brevedad el equipo o herramienta que sea retirado por danos o para mantenimiento, con el fin
gue no haya retraso en las obras.

16. Todos los trabajadores seran empleados directamente por el proponente en forma auténoma, y no
adquieren vinculacion laboral con el profesional wash de la fundaciéon Acciéon Contra el Hambre. Por lo
tanto, corre a cargo del proponente el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y
prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El proponente
se obliga a mantener el orden y a emplear personal idéneo con el fin que las obras se ejecuten en forma
técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.

17. El proponente serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subproponentes, sino también el personal o bienes de la instituciéon educativa. Por



consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correran por cuenta del proponente sin que
haya reclamacién alguna de parte suya o de terceros hacia la fundacién Acciéon Contra el Hambre.

18. Durante el desarrollo de los trabajos, el proponente deberd mantener en perfecto estado de limpieza
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con
la frecuencia que ordene el profesional wash en concertacion con los directivos de la institucion
educativa, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en
ningun momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los
trabajos el Proponente deberad retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones
provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o
cerca de él para la ejecucion de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los
sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos.

19. La Fundacion Accién Contra el Hambre en concertacion con los directivos de la institucion educativa,
podra tomar posesiéon de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso
prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el proponente someterd este hecho a
consideracion. El uso de las partes de la obra por la Fundacién Accién Contra el Hambre no implica el
recibo de ellas, ni releva al PROPONENTE de ninguna de sus obligaciones.

21. El proponente avisara con ocho (8) dias de antelacion la fecha en que se propone hacer entrega total
de la obra. El profesional wash dara la aprobacién o hara las observaciones necesarias para que el
proponente las termine a satisfaccién. Asi mismo, el proponente se obliga a ejecutar las pruebas finales
que sean necesarias para la recepcién final de los trabajos.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se debe contemplar lo siguiente:

o ESPECIFICACIONES TECNICAS
CERRAMIENTO:

Comprende las obras y elementos necesarios para aislar la zona donde se va a ejecutar la construccion,
para evitar la entrada de personas ajenas a la obra, darle un buen aspecto y evitar posibles accidentes.

Este se realizard con laminas de zinc o yute de cerramiento, que estara soportada debidamente con
parales a una distancia no mayor a 3.00m y debidamente asegurada.

MEDIDA'Y PAGO:

La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cuadrado (M2). Su precio incluye
todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecuciéon del trabajo.

LOCALIZACION Y REPLANTEO:

Para la localizacién horizontal y vertical del proyecto, el proponente con la supervision del profesional
wash determinara en terreno y segun lo estipulado en planos la ubicacién de las obras



El replanteo y nivelacién de la obra serd ejecutado por el proponente, utilizando personal experto y
equipos de topografia. Antes de iniciar las obras, el proponente sometera a la aprobacién del profesional
wash la localizacién general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria
Unicamente para autorizar la iniciacién de las obras.

Durante el desarrollo de la obra, el Proponente debera verificar periddicamente las medidas y cotas,
cuantas veces sea necesario, con el fin de ajustarse al proyecto.

MEDIDA'Y PAGO:

La cantidad de obra correspondiente a este item se medird por metro cuadrado (M2). Su precio incluye
todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucién del trabajo.

EXCAVACIONES:
Las excavaciones se realizardn segun lo estipulado en planos bajo la supervision del profesional wash.

Todas las excavaciones para cimentacion de construccion se protegeran adecuadamente en el fondo y
en las paredes contra la intemperie o acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad
de soporte. Los costados de las excavaciones quedaran conforme a los taludes indicados y el fondo
completamente liso y nivelado. Cuando por causa de la topografia sea necesario escalonar la
cimentacion, se tendra especial cuidado en conservar la horizontalidad del fondo. La altura de los
escalones no serd superior a la fijada para los cimientos con el fin de que puedan traslaparse
perfectamente las diferentes secciones en una longitud no inferior a la altura del cimiento especificado.

Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la cimentaciéon
proyectada, el proponente pondra en conocimiento al profesional wash la novedad, con el fin de dar que
se recomiende nuevas soluciones, absteniéndose de ejecutar cimentaciones o profundizar excavaciones
en tales sitios.

Esta actividad puede realizarse mediante método manual o mecanico.

No se permitird depositar material sobrante ni escombros en sitios donde obstaculicen el trafico
peatonal de los estudiantes ni donde puedan obstruir drenajes y desaglies. Se debera tener especial
cuidado al colocar material de excavacién sobre los bordes de las mismas, con el fin de evitar
sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar derrumbes.

MEDIDA'Y PAGO:

Las excavaciones se mediran y pagaran por metro cubico (M3). La cuantificacion de los trabajos
relacionados con este item se hara en el terreno y Unicamente se mediran las excavaciones autorizadas
por el profesional wash. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios
para la correcta ejecucién de los trabajos.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO:



Se refiere a llenos con materiales compactados con métodos manuales o mecanicos, en zanjas y apiques.
Se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

1.MATERIAL: Podra utilizarse material proveniente de la excavacion siempre que a juicio del profesional
wash, presente propiedades fisicas y mecanicas para lograr una compactacién que garantice la
resistencia adecuada y el minimo asentamiento. El proponente estd en la obligacién de seleccionar,
transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de
las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su responsabilidad.

Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el proponente debera emplearlos, en primer
lugar, para las actividades previstas en la obra.

2. COLOCACION: Una vez aceptado el material por parte del profesional wash, el proponente procedera
a organizar su trabajo y colocacién dentro de la zanja, evitando la contaminacidon con materiales extrafios
o inadecuados. Para la primera parte del lleno y hasta los 30 cms., por encima de la parte superior de las
canalizaciones, tuberias, ductos, u otros, deberd escogerse material que no contenga piedras que
durante el proceso de compactacion puedan ejercer esfuerzos puntuales sobre las tuberias o estructuras
a cubrir.

3. COMPACTACION: La compactacién de zanjas se hard en capas de 10 cms subiendo el lleno
simultdneamente o a ambos lados de la zanja con el fin de evitar esfuerzos laterales y puede realizarse
con equipo manual o vibrocompactador tipo rana.

MEDIDA'Y PAGO:

La cantidad de obra correspondiente a este item se medird por metro cubico (M3) compactado; el
proponente debera tener en cuenta el coeficiente de compactacion al hacer el andlisis de los materiales.
Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecuciéon del trabajo.

RED ELECRICA:
DESCRIPCION Y METODOLOGIA
Las caracteristicas técnicas de la red eléctrica:

-Los cables y alambres calibre 12 que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes y
acometidas, deberan ser de cobre rojo electrolitico 99% de pureza, temple suave y aislamiento
termoplastico para 600 voltios tipo THW 75 grados C; o con aislamiento en PVC reticulado para 15
Kilovoltios tipo XLPE.

-Los conductores del tipo THW deberan cumplir con lo especificado en la norma ICONTEC 1332, NTC
2032y UL 83.

-Los conductores hasta el No. 8 deberan ser de un solo hilo, del No. 6 AWG hasta el No. 2 AWG seran
de 7 hilos, desde el calibre 1/0 hasta el No. 4/0 seran de 19 hilos, del 250 MCM al 500 MCM seran de
37 hilos.



-Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberan quedar entre las cajas de salida o de
paso y en ningun caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores seran tramos continuos.
Las derivaciones para bala, luminarias o cualquier otro tipo especificado se deberan efectuar mediante
conectores sin soldadura; tipo scotchlock marca 3M 6 similar.

-Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de alumbrado y
tomas hasta el No. 8 AWG se haran por medio de conectores sin soldadura tipo scothlock marca 3M 6
similar. Para las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No. 8 AWG, los empalmes se
deberan hacer mediante bornes especiales para tal fin.

-En todas las cajas deberan dejarse por lo menos 20 cms de cable para las conexiones de los aparatos
correspondientes. Las puntas de cables que entran al tablero se deberan dejar de suficiente longitud
(medio perimetro de la caja) con el fin de que permita una correcta derivacion para otra alimentacion o
circuito.

Para la identificacion de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al
mismo sistema, se deberan usar conductores de los siguientes colores:

Neutro: Debe ser en toda su extensién blanco
Tierra:  Desnuda
Fases e interrumpidos: Colores diferentes a los anteriores.

Los conductores de neutro o tierras superiores al No. 8 AWG deberan quedar claramente marcados en
sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias.

El minimo calibre que debera utilizarse en las instalaciones de alumbrado y tomas sera el No. 12 AWG.

Durante el proceso de colocacién de los conductores en la tuberia no se permitira la utilizaciéon de aceite
o grasa mineral como lubricante.

Para la instalacion de conductores dentro de la tuberia se debera revisar y secar si es del caso las tuberias
donde hubiera podido entrar agua. Igualmente, este proceso se debera ejecutar inicamente cuando se
garantice que no entrara agua posteriormente a la tuberia o en el desarrollo de los trabajos pendientes
de construccién no se danaran los conductores.

Los conductores en derivaciones deberan ser empalmados de forma tal que queden mecanica y
eléctricamente seguros, siempre dentro de cajas, tableros o dispositivos terminales y nunca dentro de
las tuberias, y ademas debidamente aislados. En las instalaciones se utilizaran conductores THW siete
hilos de varios colores tales como.

La distribucién de circuitos no debera sobrepasar de 5 salidas y/o tomas por circuito.

La alimentacién de circuitos de red eléctrica debera ser red existente. Los puestos de trabajo contaran
con una toma de tres polos color marfil o blanco.



REGATAS PARA INST. TUBERIA ELECTRICA Y/O HIDRAULICA EN MURO:
DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Corresponden a este item las obras necesarias para la demolicién parcial lineal de estructuras en
mamposteria, la cual es necesaria para la colocacion de la tuberia eléctrica o hidraulica en muro, incluye
resane de la misma con mortero en proporcién 1:3, previa instalacién de la tuberia necesaria.

MEDIDA'Y PAGO:

Su medida y pago serd por metro lineal (ml), el costo incluye el traslado y retiro de los materiales
desechados.

MURO EN MAMPOSTERIA:
DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Comprende esta especificacion a los muros que seran construidos para el muro del punto de hidratacion,
para ello todos los ladrillos o bloques que se empleen en la obra deben estar completos con aristas rectas
y sin desportilladura, la calidad debe ser uniforme y se someteran a aprobacién del profesional wash
antes de utilizarlos en la obra. Sus caras seran superficies rectangulares cuyas dimensiones tendran
tolerancia de mas o menos 0.5 con respecto a las dimensiones nominales.

Mortero 1:3

Para pegar los ladrillos o bloques segln el caso, el mortero consistird en una parte de cemento vy tres
partes de arena (1:3)

Nota: Las normas para el mezclado y tratamiento en obra son las mismas que para los concretos en
cuanto a cuidado del almacenamiento de cemento y la arena, asi mismo como para su proceso en la
mezcladora y su transporte y manipuleo en el sitio de colocacién.

Arena semilavada

La arena que va a ser utilizada en la preparacion del mortero para pega de los ladrillos o bloques debe
ser el tipo de arena mas reconocido para este fin que se encuentre en la zona y que tenga caracteristicas
similares a la arena semilavada con un bajo nivel de arcillas, esta serd reconocida y aprobada por el
profesional wash antes de colocarse en mezclas.

El mortero que vaya requiriendo para pega de los ladrillos o bloques se ird fabricando para su utilizacién
inmediata, rechazando mezclas con un periodo mayor a treinta minutos de fabricacion,

El mortero usado como repello, tendra la plasticidad y consistencia necesarias para adherirse a la
mamposteria de tal forma, que al endurecer resulte un conjunto monolitico.

Las arenas estaran libres de sustancias que impidan la adherencia o influyan desfavorablemente en el
proceso de endurecimiento como acido, grasas, restos vegetales y cantidades perjudiciales de arcilla y
sales minerales.



Todos los ladrillos o bloques deberan mojarse antes de la colocacién para garantizar la permanencia de
la humedad del mortero de pega, pero sin estar entrapados; e irdn apoyados en toda su superficie en
capas de mortero y juntas de extremos y de lado que irdn simultdneamente. El mortero de base tendra
un espesor promedio de 2,5 a 3.0 cm y la junta entre bloques no inferior a 1,25 cm.

La superficie para instalar la mamposteria estara libre de elementos contaminantes (grasa, lodo mugre
etc.) que resten adherencia deseada al piso. Nunca se hard mamposteria, sobre recebo o tierra sino
solamente sobre la base de concreto especificada o sobre los muros existentes.

COLOCACION
Siempre se hilaran por una cara.

Durante la construccién los bloques o los ladrillos deben protegerse antes y durante su instalacion de
elementos que puedan hacerles perder adherencia y presentaciéon

Antes de iniciar la construccién de un muro, debe hacerse un trazo que sirva de guia a los operadores,
para alinear la mamposteria, el cual se hara con hilos tensos y estacas.

A medida que pasa una hilada a la siguiente, el alineamiento se hara por hilos tensos fijados por ladrillos
o bloques en los extremos, o en tramos intermedios de 5,00 mts. El muro debe plomarse a medida que
se construye para que quede perfectamente vertical.

La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, facil de operar el palustre.
El ladrillo o bloque debe humedecerse antes de su colocacion para que no reste agua al mortero
Los empates de muros que se junten uno con otro, deben estar por endentados que los traben.

Si al repartir las hiladas se encuentra una diferencia total de menos de 0.06 m. Se debera suplir por
medio de una guia en las placas de piso.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros tales como cajas, chazos, etc. Se
colocaran en los sitios indicados, al tiempo de formacién del muro. En caso de instalacién de chazos de
madera, irdn inmunizados y con malla lateral para lograr un buen drenaje.

Para los elementos de fijacion correspondiente a puertas, ventanas, protectores o rejillas u otros, se
dejaran al levantar los muros debidamente empotrados, los chazos, angulos o taches correspondientes.

Para el caso de muros pafietados, previamente a esta operacion se debe tapar con papel o tapones las
cajas de interruptores, salidas sanitarias, etc.

Las regatas para instalacién eléctrica, sanitarias, etc. Se ejecutaran solamente tres dias después de
formada la mamposteria evitando asi el fraguado incorrecto de los morteros.

Para la limpieza de los muros a la vista se procedera a utilizar materiales. Se realiza con el fin de retirar
los residuos de mortero en el proceso constructivo. Este lavado se realiza retirando el mortero por



medios mecdnicos, sin usar elementos abrasivos que puedan afectar el ladrillo, luego utilizando un
limpiador para fachadas como agua limpia o alglin producto para este caso.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida sera la superficie en metros cuadrados (M2) o metros lineales (ML) segiin corresponda,
descontando todos los vanos de puertas y ventanas. El pago sera lo estipulado en el contrato

ESTRUCTURA EN CONCRETO:

Los concretos deberan componerse de mezclas, por peso, de cemento Portland, agua, agregado grueso
y agregado fino. Con excepcion del aditivo impermeabilizante, cuyo uso estara sujeto a la aprobacién
del profesional wash.

CEMENTO PORTLAND:

El cemento Portland debe cumplir con las especificaciones de las normas ICONTEC 121 y 321 y ASTM
150 para cemento tipo I. Se usara de una marca conocida y aprobada en el pais. El cemento que llegue
a la obra sera del mismo tipo y marca utilizada para el disefio de las mezclas. No se podra almacenar,
cemento en sacos por mas de 30 dias.

ADITIVOS:

Se utilizara aditivos para la impermeabilizar el concreto de la cimentacion y parnetes en zonas donde el
nivel freatico sea alto. Si las obras de concreto o mortero exigen impermeabilizante, el proponente,
debera suministrar un aditivo tipo impermeabilizante integral, previamente aprobado por el profesional
wash.

AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso para el concreto sera grava lavada de rio, roca triturada o una combinacién de las
dos, limpia, dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos, quebradizos, alargados,
laminados, roca desintegrada, material organico, cal, arcilla o cualquier otra sustancia indeseable.

Los tamaiios de los agregados gruesos podran variar entre %" y 1”. Los agregados no pueden presentar
planos de exfoliacion definidos, y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. Para muros y losas,
con espesor menor de 20 cm.

AGREGADO FINO:

El proponente trabajara con la arena de la regién o zonas aledafnas que debera someter a la aprobacion
del profesional wash, la aprobacién de determinada fuente de suministros no constituye la aprobacion
de todo el material sacado de ella. El tamano debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy bien
gradada.

AGUA:



El agua para las mezclas de concreto debera ser limpia y sin acidos, aceite, sales, limos, materiales
organicos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, resistencia o durabilidad del concreto.

DOSIFICACION:

Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que el proponente se proponga usar en
las mezclas para lograr las resistencias especificadas, deberan ser sometidas a la aprobacién del
profesional wash.

Las resistencias a la comprension que exigiran a los concretos seran en general las siguientes, para 28
dias:

- CLASE A 3.000 PSI = 210 K/CM2

- CLASE B 2.500 PSI = 175 K/CM2

- CLASE E Ciclépeo, concreto clase B con inclusién de un 40% de piedra o rajon.
CONSISTENCIA'Y MANEJABILIDAD:

No se permitird concretos con exceso de agua o si en algiin momento el concreto tiene consistencia mas
alla de los limites especificados, sera rechazada.

MEZCLAS:

Solo se mezclara concreto en las cantidades que se requieran para uso inmediato y no se aceptara
ninguno que haya iniciado fraguado o que se haya mezclado con 45 minutos de anterioridad a la
colocacién. Para la mezcla en sitio el proponente debera contemplar los tiempos de mezclado y destinara
puntos fijos y limpios para su preparacion. Si se utilizara mezcladoras estacionarias se debe tener en
cuenta tener un dispositivo para medir el agua, que garantice una distribucién uniforme de los
materiales. El concreto se mezclara por tiempo, en ninglin caso menor a un minuto.

TRANSPORTE DEL CONCRETO:

El material se llevara de la mezcladora o el sitio de preparacion en la forma mas rapida y practica posible
evitando la segregacion.

COLOCACION DEL CONCRETO:

Las formaletas seran inspeccionadas por el profesional wash antes de la colocacién del concreto. Las
dimensiones se revisaran cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo debera corregirse, de igual
manera, debera removerse toda clase de suciedades, aserrin, virutas u otros desechos.

La caida libre del concreto sobre las formaletas debe reducirse a un minimo para evitar deformaciones
en los hierros de refuerzo y en las formaletas, ademas debe evitar la segregacién de los agregados vy la
formacién de burbujas de aire. Deberd emplearse, ademas, vibradores de concreto mecanicos o
manuales con didmetros adecuados para cada elemento estructural; éstos se emplearan verticalmente
y en periodos cortos con el fin de evitar segregacion del concreto.



La colocacién del concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser compactada alrededor del
refuerzo, en las partes estrechas y en las esquinas de muebles y formaletas.

El concreto debera depositarse tan cerca cémo se pueda del sitio final en la formaleta de modo que no
haya que transportarlo mas de 2 mt, dentro de la misma.

Cuando se coloque concreto sobre una fundacién de tierra, esta debera estar compactada, limpia y
humeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra colocarse concreto sobre
lodo, tierra porosa o seca o rellenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida por medio
de equipos de rodillos o métodos manuales.

JUNTAS DE CONSTRUCCION:

Se denominan juntas de construccién a las superficies de concreto sobre o contra las cuales se va a
colocar concreto nuevo.

El proponente podra proponer al profesional wash la localizacién de las juntas de construcciodn, si estas
no se encuentran indicadas en los planos y someterla a su aprobacion.

Al establecer una junta de construccion (al final de una jornada, por ejemplo) las ultimas porciones del
concreto deberadn tener mayor consistencia compatible con la colocada, para evitar la formacién de
lechadas. En caso de formarse lechadas de cemento, ésta debe ser extraida, antes de continuar con la
colocacién de concreto, por medio de chorros de arena himeda, o escobilla de acero si el concreto
endurecido tiene menos de dos dias de fundido.

Antes de iniciar una vaciada, la operacién descrita anteriormente se continuarad hasta que toda la
lechada, peliculas, manchas, basuras, concreto de mala calidad o cualquier otro material inconveniente
haya desaparecido de la superficie. Luego debera limpiarse la junta cuidadosamente y saturarse con
agua antes de hacer nueva vaciada.

PROTECCION Y CURADO:

Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegera toda la superficie de los rayos solares,
humedeciéndola constantemente durante un tiempo nunca inferior a 10 dias. Se cubrird con agua
procurando que sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos.

El curado se hara cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos permanentes saturados o
manteniéndolos mojados por un sistema de tuberias perforadas de regadores mecanicos y otro método
aprobado que mantenga las caras del concreto, completamente humedas, entendiéndose que no se
permitird el humedecimiento periddico de las mismas, sino que este debe ser continuo. El agua que se
utilice para el curado debera ser limpia y en general debe llevar los requisitos especificados para el agua
de mezclas. Todo el equipo que se requiera para el curado adecuado para el concreto debera tenerse
listo antes iniciar la colocacién del mismo.

El proponente podra hacer el curado por medio de compuestos sellantes, sin que estos representen un
valor adicional al contrato.



ACABADOS:

Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podran dar base al profesional wash
para el rechazo de un trabajo.

SUPERFICIES FORMALETEADAS:

Las superficies formaleteadas que van a estar cubiertas por rellenos, no necesitaran tratamiento especial
después de que se retiren con excepcion de la reparacién de concreto defectuoso del relleno de los
huecos dejados por las abrazaderas de las formaletas y del curado necesario. La correccién de las
irregularidades superficiales se hara a las superficies mayores de 2 cm o a juicio del profesional wash.

En las superficies formaleteadas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que no requieran el acabado
especificado para concreto visto, la superficie no debera tener irregularidades mayores de 0.3 cm, como
maximo.

Superficies de las estructuras a la vista donde la apariencia es de suma importancia, las irregularidades
no deben afectar el aspecto y buena presentacion del acabado. Las tolerancias son minimas y estaran
también a criterio del profesional wash.

Las superficies expuestas a la intemperie que tedricamente sean horizontales deberan tener una
pequena pendiente para drenaje segun lo indique el profesional wash. La pendiente para las superficies
reducidas debera ser aproximadamente del 3% y para superficies amplias, tales como pisos, plataformas,
etc., deberan ser del 1 al 2%.

FORMALETA:

A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas seran de madera
aserrada, tablas de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada o metal en el cual los
pernos y orificios de remache se han ajustado de tal manera que se disponga de una superficie plana y
lisa. No se podra usar madera sin cepillar, deberd estar libre de rajaduras, huecos separaciones,
ondulaciones u otros defectos que afecten la resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas
las formaletas deberan estar libres de pandeos o alabeos y estardn completamente limpias cuando se
usen de nuevo.

Las formaletas no se removeran antes de expirar el nimero minimo de los dias que se indica a
continuacién, exceptuando casos especificos autorizados por el profesional wash:

- Vigas de carga y losas 28 dias

- Muros y superficies verticales 2 dias
- Columnas 3 dias

- Secciones macizas 1 dia

Cuando en la opinién del profesional wash las condiciones del trabajo lo justifiquen, podra requerirse
que las formaletas se dejen en su lugar por periodos mas largos.



Para los muros de concreto ciclépeo con piedra a la vista la formaleta se removera a las 24 horas.

En caso de que la resistencia media de los concretos resulte inferior a la especificada, el profesional
wash podra rechazar ordenando la demolicion y reconstruccién a costa del proponente.

Antes de decidir sobre la aceptacién o rechazo del concreto deficiente por parte del profesional wash,
éste podra ordenar que se haga la toma de nucleos a las estructuras de concreto en el nimero que
estime conveniente, asi como ensayos de carga conforme a lo previsto en los cédigos pertinentes. El
costo de éstos estaran a cargo del proponente. El nivel de aceptacién del concreto sera satisfactorio,
cuando el promedio de los resultados sea igual o superior a la resistencia especificada y siempre que
ningun cilindro tenga una resistencia inferior a la especificada en 20 Kg/cm2.

Donde se requiera seran obtenidos nucleos del concreto de al menos 2" de didmetro, con el fin de
conocer la resistencia del concreto que se ha puesto en duda, de acuerdo con la especificacion ASTM-
C42. Al menos 3 nucleos taladrados seran obtenidos por cada elemento o area del concreto que sea
considerado parcialmente deficiente. El concreto de area representada sera satisfactorio si el promedio
de resistencia de los 3 nucleos es al menos el 85% y ninglin nucleo tiene menos del 75% de la resistencia
especificada. Los huecos taladrados seran rellenados con concreto de slump maximo 1”.

MEDIDAY PAGO:

El pago correspondiente a los concretos se hara con base en los volimenes de obra (m3) determinados
de acuerdo con lo anteriormente especificado, en las unidades establecidas en cada item del
presupuesto y con precios unitarios establecidos por el proponente en su propuesta para las diferentes
estructuras y clases de concreto estipulado en el formulario de precios.

El concreto colocado en exceso o para conveniencia del proponente, no serd medido para el pago.

El precio unitario que se establezca para los diferentes concretos debera incluir los costos directos tales
como: equipos, herramientas, mano de obra, y demds costos necesarios para suministrar, transportar,
mezclar, vaciar y curar el concreto de acuerdo con estas especificaciones, asi como todos los costos
indirectos.

También incluird los gastos de suministro, colocacion y retiro de formaletas, juntas de construccién,
acabados, y demas costos necesarios para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como
se indica en los planos o lo indique el profesional wash.

ACERO DE REFUERZO
MATERIALES:

Las varillas de refuerzo seran suministradas por el proponente de acuerdo con las especificaciones
descritas en los planos, este refuerzo debe estar libre de defectos, dobladuras y curvas que no puedan
ser enderezadas, se utilizaran barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia 4.200 kg/cm2 grado
60, para barras iguales o mayores a %", los cuales se ajustaran en todo con la NSR-2010.

CORTE DEL ACERO DE REFUERZO:



El proponente preparard y sometera a aprobacion del profesional wash cortes del acero de las barras.

COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO:

Las barras del refuerzo se doblaran en frio. No podran doblarse en obra barras que estén parcialmente
embebidas en el concreto, salvo cuando asi se indique por el profesional wash. Todo acero de refuerzo
se colocara en la posicidon exacta mostrada en los planos y debera asegurarse firmemente, en forma
aprobada por el profesional wash. Para el amarre de las varillas se utilizard alambre negro de
construcciodn y en casos especiales soldadura: la soldadura debera ser aprobada por el profesional wash
y en el caso de utilizarse, debera ceiiirse a lo estipulado por las normas para este caso, en especial, lo
dispuesto por la NSR-2010. La distancia del acero a las formaletas se mantendra por medio de bloques
(panelas) o separadores. En ninglin caso se permitird el uso de piedras o bloques de madera para
mantener el refuerzo en su lugar.

La separacion minima recomendable para varillas redondas, asi como el recubrimiento de concreto,
debera ajustarse a lo dispuesto por la NSR-2010. Las varillas de refuerzo, antes de su colocacién en la
obra e inmediatamente antes de la colocacién del concreto, seran revisadas cuidadosamente y estaran
libres de 6xido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extrafa que pueda
disminuir su adherencia con el concreto.

GANCHOS DOBLAJES Y EMPALMES EN BARRAS:
Tanto los ganchos, doblajes y los empalmes en barras deberan cumplir con la NSR-2010.

El proponente no podrd modificar los didmetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes
indicados sin autorizacion del profesional wash.

Los empalmes de las barras seran autorizados por el profesional wash. Los empalmes en las barras
adyacentes se localizaran de tal manera que queden tan distantes entre si como sea posible, y cuidando
gue no estén en zona de maxima solicitacion, los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros se
alternaran al lado y lado de la seccidn, cualquier variacién al comentario anterior debera ser aprobado
por el profesional wash, siguiendo las recomendaciones estipuladas en la NSR-2010.

La longitud de los empalmes al traslapo, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje,
cumpliran lo especificado al respecto en la NSR-2010.

MEDIDAY PAGO:

Los aceros de refuerzo se mediran y pagaran por kilogramo (Kg), el costo incluye material,el corte, flejado
y colocacién del acero de refuerzo, asi como todos los costos directos e indirectos necesarios para una
correcta ejecucion.

PANETES LISOS MORTERO 1:3, SOBRE MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) Y PANETES
LISOS IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3, SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

DESCRIPCION Y METODOLOGIA



Para la construccion de los morteros se utilizard arena de la region o zonas aledafas, lavada o semi lavada
gue no tenga exceso de arcilla; sus proporciones seran de 1:3, tres partes de arena por una parte de
cemento, en la siguiente forma:

La mamposteria se limpiard de todos los residuos dejados durante la ejecucién, se humedeceran
convenientemente, enseguida se procedera a fijar las lineas maestras, las cuales sirven de guia para el
plomo vy la superficie plana. Se colocara en forma continua, una primera capa de mortero con espesor
maximo de 1,5 cm. La cual se deja fraguar por espacio de 12 horas y después se procede a dar la segunda
capa de afinado apoyandose en las lineas maestras.

La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que sea gastada en el lapso de una
hora.

Finalmente la superficie obtenida ser, alisada por medio de una llana de madera especial, cuidando de
que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada y plana.

Los panetes de los muros deberan dilatarse mediante estrias de un ancho de 1 cm. Por la profundidad
del paiiete, estas dilataciones se haran donde quieran que se presenten cambios de material panetado,
horizontal o verticalmente, en los sitios en que los muros o panetes terminen o se ajusten a elementos
tales como estructuras horizontal o verticalmente. Las dilataciones deberan ser perfectamente rectas y
de ancho uniforme.

Los filos se haran en todos los casos que sean necesarios tales como vanos de puertas y ventanas,
terminaciones de muros, horizontales y verticales etc. de acuerdo con las instrucciones del profesional
wash.

MATERIALES:

Todos los morteros se hardn con arena lavada o semilavada traida de la regién o zonas aledafas en
proporcion 1:3 y Cemento Portland

MEDIDA'Y PAGO:

Las medidas seran metros cuadrados (M2) o metros lineales (ML) seguin el item a calificar, se descontaran
los vanos de puertas y ventanas. El valor incluye los filos y dilataciones que sean necesarios de acuerdo
con la descripcion, metodologia y a lo indicado por la Interventoria. La forma de pago sera la estipulada
en el contrato.

ENCHAPES DE MUROS Y PISOS;
DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Se refiere este item a la ejecucién de enchapes en el punto de hidratacién en ceramica comercial donde
para muro lisa de colores que deben ser aprobados por el profesional wash previamente a la instalacion.

Una vez conformado el alistado del piso, se debe revisar que no presenten grietas o desnivel, esto sera
previamente verificado por la Supervisiéon, hay que eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie.



Antes de enchapar los muros o pisos se procede a:

Preparar la superficie:

Prepare la Mezcla cemento gris, pegacor o pega similar y agua 5x2 cinco de cemento gris, pegacor o
pega similar por dos de agua en un recipiente limpio mezcle hasta obtener una masa homogénea, libre
de grumos, Vuélvala uniforme y déjela reposar, déjela reposar quince minutos y vuelva a mezclar antes
de usar

Extendida del pegante con llana dentada: Aplique cemento gris, pegacor o pega similar sobre la
superficie con el lado liso de la llana y extiéndalo con el lado dentado, inclindndola a 45 grados aplique
solo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 minutos.

Instale las baldosas mientras el cemento gris, pegacor o pega similar este himedo y pegajoso, Revise
constantemente la superficie del pegante, si éste no se adhiere al contacto del dedo, retirelo y aplique
cemento gris, pegacor o pega similar fresco.

Asiente de piezas:
La baldosa debe apretarse u golpearla con un martillo de caucho.
Retiro de los residuos de pegante y limpieza:

Habra que retirar de la superficie el pegante y residuos con una esponja himeda mientras la mezcla esta
fresca.

NOTA 1: Si se instalan piezas grandes mayores o iguales a treinta centimetros aplique cemento gris,
pegacor o pega similar igualmente en el reverso de cada una, utilizando el lado liso de la llana y
extendiéndola después con el lado dentado.

NOTA 2: Si se utiliza pegacor no se deben remojar las baldosas

NOTA 3: No se emboquilla con pegacor debe realizarse con, concolor o boquilla similar de acuerdo al
color de la ceramica instalada.

NOTA 4: No mezclar pegacor con otros productos
Embogquillado:
e Para emboquillar debe esperarse 24 horas luego de pegada la ceramica.

e Preparar la mezcla con color o boquilla similar agua a una parte de agua agregue cuatro partes
de concolor o boquilla similar.

e Mezclar con el palustre hasta obtener una mezcla homogénea.
e Llene larasqueta de caucho.

e Aplique diagonal a la direccién de las juntas.



e Limpie el producto sobrante con una estopa cinco minutos después de su aplicacion.

NOTA 5: las baldosas que queden en los filos de vanos de puertas, ventanas o extremos de muros, seran
biselados en sus bordes o se les instalara piraguas plasticas, de aluminio o pirla.

MATERIALES:

Se usara baldosin de ceramica, de primera calidad en las dimensiones que garanticen la uniformidad de
los muros y pisos. El proponente debera tener especial cuidado en la adquisicion del material con el
objeto de garantizar un baldosin de primera calidad, igual tamarno e idéntico colorido en el caso de
reparaciones, para lo cual sugerimos atender en forma cuidadosa la compra del material de un mismo
numero de serie de fabricacion.

Se usara cemento gris para la pega o pegacor o similar y cemento blanco para el emboquillado o concolor
o similar.

Se utilizardn materiales de primera calidad y las herramientas y mano de obra calificada que sean
necesarias para su correcta instalacion.

MEDIDAY PAGO:

La medida se tomara por metro cuadrado (M2) total descontando los vanos de puertas y ventanas o
metros lineales (ML), la forma de pago sera la estipulada en el contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA LA BATERIA SANITARIA
DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Este item se refiere al suministro y colocacion de las puertas de acceso para la bateria sanitaria, la cual
deben quedar perfectamente niveladas y plomadas.

La estructura de la puerta comprende el suministro e instalacién de puerta metalica, incluye cerradura
de seguridad y marco metalico fabricados en lamina calibre 20 tipo canal o similar con anclajes verticales
por cada paral, se llenaran con mortero 1:3. Para su instalacion se deberan prever todos los elementos
necesarios tales como chazos, niveladores, anclajes, etc. y pintada con pintura epoxica color a escoger
por el profesional wash.

MEDIDAY PAGO:

La medida se tomara por unidad (UND) para las puertas debidamente ejecutado, la forma de pago sera
la estipulada en el contrato

PUNTO DESAGUE 4" Y 3" PVC, PUNTO DESAGUE DE 2" Y PUNTO AGUA FRIA PVC:
DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Para este item se debe tener en cuenta todos los materiales y la mano de obra necesaria, herramientas
y accesorios para instalacion de desagiies desde la descarga de cada aparato, hasta el empate con la
bajante o ramal horizontal mas cercano o caja de inspeccién.



Para los puntos de agua fria se incluye los equipos y herramientas necesarias para garantizar el adecuado
suministro de agua potable a los aparatos sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves
terminales, etc. Este valor unitario debe contemplarse desde el registro de control a la salida. Estas
instalaciones deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados el Cédigo Colombiano de
Fontaneria y con las especificaciones exigidas por los fabricantes de los elementos y accesorios con el
fin de garantizar su adecuado funcionamiento.

MEDIDAY PAGO:

La medida se tomara la unidad (UND) debidamente ejecutado, la forma de pago sera la estipulada en el
contrato.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC:

La distribucién e instalacion de tuberias, didmetro y accesorios de PVC,

seran los indicados en los planos y no se permitird ninglin cambio o variacién sin la aprobacién del
profesional wash. Si las variaciones en la localizacién o didmetro de las tuberias son aprobadas ellas
deben ser registradas en los planos para efectos de medicién y futuras reparaciones.

Las tuberias de PVC deben reunir los siguientes requisitos:

e Los tubosy accesorios de PVC deben cumplir la especificacion indicada en las normas ICONTEC
382Y 539.

e El material del tubo debera ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad
y densidad; las superficies internas y externas de los tubos deberan ser libres y lisas a simple
vista de grietas, fisuras, perforaciones e incrustaciones de material extrafo. Los extremos del
tubo deberan tener un corte normal al eje, aunque sean biselados.

¢ El cemento solvente utilizado para la unién de tubos y accesorios de PVC debe cumplir la norma
ICONTEC 566.

BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS:

Los bajantes se colocaran en los didmetros y materiales indicados en los planos si se requieren.
Los bajantes son en materiales de las mismas especificaciones de calidad de los desagties horizontales.
MEDIDA 'Y PAGO:

La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ML) agrupadas segun su diametro, que incluye el costo
de mano de obra y los demdas necesarios para el correcto funcionamiento. El costo del metro lineal debe
incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecuciéon de los trabajos.

CANALETA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS CON TAPA:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA



El proponente debera instalar canaletas que permitan recoger las aguas lluvias procedentes de las
cubiertas.

La canaleta metalica sera de caracteristicas tales que sea atornillable o se pueda instalar facilmente para
que permita el retiro de la misma y la inspeccién para mantenimiento.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida sera por metro lineal o global (GL), el precio sera el acordado en el contrato.

CARPINTERIA METALICA:

Esta especificacién contiene los requisitos minimos que deben cumplir la instalaciéon de cerchas y correas
para cubiertas, puertas, ventanas, antepechos y rejas metilicas.

Los materiales empleados son de fabricaciéon colombiana, de primera calidad y deben encontrarse en
condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido accidente mecanico
0 quimico antes, después o durante el montaje o cualquier dobladura o impacto fuerte que pueda
producir variaciones en las propiedades mecanicas del elemento, caso en el cual debera sustituirse.

Las soldaduras deben llevarse a cabo para que el material quede depositado satisfactoriamente en toda
la longitud y en todo el espesor de la junta y que se reduzcan al minimo las distorsiones y los esfuerzos
por la retraccion del material. Las caras de fusion y las superficies circundantes deberan estar libres de
escorias, aceites o grasas, pinturas, 6xidos o cualquier sustancia o elemento que pueda perjudicar la
calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando deberan mantenerse firmemente
en su posicion correcta por medio de prensas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete deberan ponerse en contacto tan estrechamente como sea
posible. Cuando el espesor del elemento por soldar sea superior a 2.5 cms. Es necesario precalentarlo.
Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente y no forzarse al descenso de su temperatura. Después
de cada paso de soldadura se removera completamente toda la escoria que pueda haber quedado.

El metal de soldadura una vez depositado debe aparecer sin grietas, inclusiones de escoria, porosidades
grandes, cavidades ni otros defectos de posicion. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta
soldada podra ser aceptada o no a juicio del interventor. El metal de la soldadura debera fundirse
adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavacién seria o traslapo en los bordes de la
soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sélidos y uniformes.

En las juntas que presentan grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el
metal de soldadura tienda traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones
defectuosas se recortaran y escoplearan y la junta se soldard de nuevo. Las socavaciones se podran
reparar depositando mas metal.



Antes del montaje y colocacion de las estructuras metalicas, éstas recibiran por lo menos dos manos de
pintura epodxica.

Todas las ventanas, puertas, marcos para puertas, etc., se instalaran de acuerdo con las secciones,
perfiles y materiales determinados en los planos o en su defecto siguiendo las recomendaciones
impartidas por el profesional wash.

Las manijas, cerraduras y accesorios que lleven los diferentes elementos, se ajustaran con tornillos. Las
partes o elementos metalicos que se especifiquen en materiales oxidables se deben instalar una vez que
se hayan recibido por lo menos dos capas de pintura epdxica.

Los cortes y ajustes deberan ser de gran precision para evitar hendijas entre ellos y filtraciones de agua.

CUBIERTA:
TEJA EN LAMINA GALVANIZADA O ARQUITECTONICA
DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Se refiere este capitulo a la construccién de techos en material de ldmina galvanizada C-30 y ancho util
1000 mm, los cuales seran construidos de conformidad con los disefos, materiales, dimensiones,
pendientes y detalles mostrados en los planos y con las instrucciones que para cada caso imparta el
profesional wash.

La teja sera pintada en su cara interior en color blanco y en su cara exterior del color que el profesional
wash informe.

Las tejas se fijaran con tornillos autoperforantes 12-14x3/4"o similar que iran a apoyados sobre correas
metalicas.

Antes de iniciar el trabajo, el proponente, de comin acuerdo con el profesional wash, convendra el
método mas adecuado para la correcta disposicion, colocacién vy fijacion de las tejas y accesorios,
observando especial cuidado en que la colocacién de las tejas debe iniciarse teniendo en cuenta la
direccion de los vientos dominantes y atendiendo las recomendaciones del fabricante.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hard por metro cuadrado M2 y el pago serd de acuerdo con los precios unitarios
establecidos en los diferentes items del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

CORREAS:
DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Las estructuras para soportar la cubierta seran en perfil en c 120*60 Calibre 16 de lamina de
procedencia nacional que cumplan con las normas aprobadas por el ICONTEC y encontrarse en



condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido accidentes mecanicos
o quimicos antes, después o durante el montaje de la obra o cualquier dobladura o imperfecto fuerte
que pueda sufrir variaciones en las propiedades mecanicas del elemento, caso en el cual debera sustituir.

Los proponentes deberan revisar cuidadosamente los planos y no podran introducir cambios en los
perfiles especificados sin la previa autorizacién del profesional wash.

Las estructuras metalicas deberan llevar dos manos de pintura epoéxica en color como lo especifique el
profesional wash.

Las correas se elaboraran en perfil PHR-C-120x60 Calibre16 y unidos con soldadura 6011*1/8.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida y pago se hara por unidad (UND), seguin el cuadro de cantidades, incluyendo en este pago el
suministro, la instalacion y en general todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucién
de los trabajos.

SALIDAS PARA LUMINARIAS Y TENDIDO DE TUBERIA:

Las salidas de iluminacién se realizaran empleando alambre de cobre THHN/ THWN. El valor unitario
de la salida debe contemplar el porcentaje asociado de los conductores que comprende la parcial desde
el tablero que alimenta un conjunto de salidas y a la tuberia y cajas instaladas. En todas las cajas para
salidas debe dejarse por lo menos 20 cm para las conexiones de los aparatos correspondientes; en todas
las cajas se fijara la linea de tierra adecuadamente.

MEDIDA'Y PAGO

La unidad de medida serd por UNIDAD (UND) instalada y recibida a satisfaccion del profesional wash.
Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se
tengan que realizar en la instalacién y cualquier otro elemento o actividad exigida por el profesional
wash que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

PUNTOS ELECTRICOS:
DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Se refiere a las salidas para las luminarias incluye cableado, tuberia, caja metalica o pvc para instalacion
de toma y toma eléctrica y todos los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion.

Las salidas de iluminacién, se colocaran en el lugar donde se indique en el plano, se incluyen los
interruptores que manejaran ya sea por tableros de iluminacién y/o interruptores maximo hasta 3
ldAmparas por interruptor, e irdn empotrados en pared, incluye regatas y resanes de muro, asi mismo se
incluye alambre de cobre 2x12 aislado + 1 x 12 desnudo, caja octogonal y tuberia PVC de 3/4" e
interruptor si es el caso o tomacorriente normal con polo a tierra a la red existente, longitud promedio
6.00 mts



En estos items se incluyen todas las salidas para tomacorrientes, alumbrado. Las tomas deben tener polo
a tierra y la calidad de estos sera la estipulada en el contrato, los plafones seran de porcelana, los demas
aditamentos seran los estipulados en el contrato.

Los calibres de los conductores seran los definidos en los planos eléctricos que suministre la fundacién
Accion Contra el Hambre, el cable debe ser de cobre marca centelsa o similar.

Materiales:

Alambre de cobre 2x12 aislado + 1 x 12 desnudo

Caja octogonal

Tuberia PVC Conduit de 1/2" eléctrica y tuberia SCH 40 de %" a la vista
Interruptor sencillo

Interruptor doble

Cajas 2*4

Cajas 4*4

Cajas ortogonales

Plafones porcelanicos

MEDIDA'Y PAGO:

La medida sera por unidad (UND), o por punto eléctrico el precio sera el acordado en el contrato

V. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ESPERADOS

El proponente debera entregar lo siguiente:

Adecuaciones locativas de la bateria sanitaria y optimizacién del sistema de tratamiento de agua
segura para la institucion educativa La Serpentina sede principal - municipio de Tib( (Norte de
Santander)

Programaciéon de obra de acuerdo con el tiempo, actividades y recurso disponible para la
ejecucion; esto lo debe entregar al profesional wash en fisico y por correo antes de iniciar la obra
para hacerle seguimiento en la oficina de del municipio de Cucuta (Norte de Santander).

Una vez firmado el contrato de obra, el proponente debera entregar en fisico y digital las pélizas
de cumplimiento y estabilidad al encargado logistica de la fundacién Accién Contra el Hambre en
la oficina del municipio de Cucuta (Norte de Santander)



1.0 PRELIMINARES

1.1 Localizacion y Replanteo M2 2,25

1.2 Cerramiento en polipropileno M2 4,00

1.3 Excavacion manualyretiro de sobrantes M3 3,98

14 Relleno con material seleccionado y compactado M3 3,83

1.5 Demolicion de enchapes de pisos (incluye retiro de escombros) M2 6,00
Subtotal Preliminares

2 PISOS

2.1 Placa de contrapiso en concreto €:0,10 m M2 7,69
Subtotal pisos

3.0 MAMPOSTERIA

3.1 Mamposteria impermeabilizada a la vista para caseta de bombeo M2 3,33
Panete liso sobre muro, mortero 1:3 incluye filos y dilataciones para

3.2 resanes bateria sanitaria M2 8,00
Subtotal Mamposteria

4 CONCRETOS
Placa superior en concreto de 3000 PSI para caseta de bombeo

4.1 (incluye acero) M2 2,25
Subtotal Concretos

5 Enchapes

5.1 Enchape de piso y muro en ceramica comercial M2 6,00
Subtotal Enchapes

6.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

6.1 Red de distribucion d=1/2" PVC conexidn entre tanques ML 36,00

6.2 Red de distribucién d= 1" entre tanques y conexion pozo Ml 72,00

6.3 Suministro e instalacion de cheque vertical 1" Und 1,00

6.4 Suministro einstalacion de llave paso pvc 1" Und 1,00

6.5 Suministro e instalacion de llaves niqueladas de 1/2" Und 15,00
Instalacion tanques de almacenamiento de agua existentes (incluye

6.6 accesorios para conexion y flotadores en bronce y electricos) Und 4,00

6.7 Suministro e instalacion rejilla metalica 2" Und 4,00

6.8 Suministro e instalacion de sanitarios nifios Und 2,00

6.9 Suministro e instalacion de tapas plasticas para sanitarios Und 6,00

6.10 Suministro e instalaciéon de ducha sencilla Und 3,00
Suministro e instalacion de tapa porcelanica rectangular color

6.11 blanca para tanquilla sanitaria Und 2,00

6.12 Desmonte sanitario adulto(incluye retiro de escombros) Und 1,00

6.13 suministro e instalacion de kit de entrada y salida sanitario Und 6,00

Subtotal Instalaciones Hidrosanitarias




7.0 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de lamparas de sobreponer de 36 watts
7.1 antipolvo led de 110voltios L:1,20 mt Und 7,00
Instalacion del tablero de control bomba tipo lapicero ytoma
7.2 electrica caseta de bombeo(solo mano de obra) Und 1,00
Suministro einstalacion de redes electricas para el cuarto de la
planta de tratamiento de agua (Incluye 2tomas 110v, 1interruptor
7.3 para bombillo con plafon y tuberia a la vista SCH-40) Und 1,00
Subtotal Instalaciones Electricas
8.0 PINTURAS
8.1 Pintura de muros exteriores vinilo tipo 1a dos manos M2 42,54
8.2 Pintura de muros interiores vinilo tipo 2a dos manos M2 37,88
Subtotal Pinturas
9.0 CARPINTERIA METALICA
Resaney pintura de puertas metalicas bafios(incluye desmonte e
9.1 instalacion) Und 13,00
9.2 Cerradura tipo gato para puerta metalicas Und 5,00
9.3 Pintura de cerchas y tuberia rectangular cubierta ML 36,45
Suministro einstalacion de puerta metalica (0,90*1,10)m calibre 20
9.4 para caseta de bombeo(incluye candado 40 mm) Und 1,00
9.5 Pintura de protectores metalicos M2 0,43
Subtotal Carpinteria Metalica
10.0 CUBIERTA
Resanes de cubierta existente(incluye cambio de tejas afectadasy
10.1 sellado de las mismas) Und 1,00
Suministro e instalacion de canal galvanizado pintado (incluye
10.2 bajanteyaccesorios) ML 5,50
10.3 Impermeabilizacion de placas exteriores (incluye resanes) M2 38,17
Subtotal Cubierta
11.0 LIMPIEZAY OTROS
11.1 Limpieza y desmanche de enchape de muros y pisos M2 140,00
11.2 Limpieza de paredes exteriores e interiores M2 80,42
Limpieza tanques elevados de almacenamiento de agua 2 de (1000
11.3 litros) y 2 de (2000 litros) Und 4,00
11.4 Limpieza y desmanche de espejos existentes Und 2,00
11.5 Limpieza y desmanche de Sanitarios Und 5,00
11.6 suministro e instalacion de win metalicos ML 25,00
Subtotal Limpiezay otros
12.0 OPTIMIZACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE
Suministro einstalacion de prefiltro de malla de 5 pulgadas para
12.1 planta de tratamiento de agua Und 1
Optimizacion de planta de agua potable existente segun analisis de
calidad de agua y elementos existentes ( 1filtro de 103 litros con
material filirante Katodox( 3afos de uso), 1 clorinador de pastillas
de cloro,prefiltro de malla de 5 pulgadas(item 11.1), sistema de
microfiltracion (3filtros- se requiere el cambio de los cartuchos), 1
lampara de rayos UV, 1 electrobomba, 1inversor DC AC 600 Watts, 1
12.2 Bateria de 12V 200 AH, 1 controlador 12V 8A-24V 4A) Und 1

Subtotal Optimizacion de planta de agua potable




e Un (1) informe final teniendo en cuenta la siguiente estructura:

v

v

RESUME EJECUTIVO

ESTADO FINANCIERO Y FiSICO DEL PROYECTO.
INTRODUCCION

DESCRIPCION DE UBICACION DEL PROYECTO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO (POLIZAS, ACTA DE INICIO, MATERIALES,
EQUIPOS Y MAQUINARIA, PERSONAL EN OBRA, DIAS TRABAJADOS.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CUADROS Y GRAFICOS DE AVANCE DE OBRA
PLANOS RECORD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO, RELACION DE CORRESPONDECIA ENVIADA Y
RECIBIDA, COPIA DE BITACORA, SOPORTES DE PAGOS Y AFILIACIONES SEGURIDAD
SOCIAL).

Los informes seran entregados en fisico y medio magnético en la oficina de la Fundacién Acciéon Contra
el Hambre ubicada en la calle 16 # 10-18 barrio Barco del municipio de Tibu (Norte de Santander).

V1. PERSONAL REQUERIDO Y/O EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debe garantizar y demostrar que el personal desarrollard las actividades del proceso,
cuentan con el perfil idéneo y la experiencia minima de 4 afos en la ejecucién de actividades relacionadas
con el proceso.

e El proponente debe presentar el pago de seguridad social del personal que desarrollara las actividades

del contrato.

e El proponente debe presentar un cronograma de actividades para la ejecucion.

e Suministrar las hojas de vida de los profesionales que van a desarrollar el proceso



Vil. CRONOGRAMA

El tiempo de ejecucion del presente contrato es de 40 dias calendario a partir del pago del anticipo y su
ejecucion partira del siguiente cronograma:

El proponente debera tener siempre un frente habilitado hasta finalizar el contrato.

Nota: Al inicio de la obra el proponente debera entregar cronograma de trabajo (en Excel), en el cual
debera presentar las cantidades a ejecutar de cada subactividad distribuidas en el tiempo, teniendo en
cuenta que la actividad general debera cumplir con los tiempos que se presenta a continuacion:

Abril -24 Mayo-24 Junio-2024
Actividad Semana Semana Semana

1 2 3 4 1 2 3 4

1.

Proceso Logistico y
Contratacion

X X X X X

2.

Desarrollo del servicio
contratado

3. Presentaciéon de informes y
entrega de formatos

Vill. RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1.

Cumplir y mantener durante toda la ejecucion del contrato el personal presentado dentro de la
oferta.

Desarrollar todas las actividades conforme a lo estipulado en los capitulos V y VI.

Procurar el cuidado integral de su salud, y de sus trabajadores y/o contratistas cuando a ello haya
lugar.

Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada,
para lo cual asumira su costo.

Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

Participar en actividades de Prevencién y Promocién organizadas por los contratantes, ARL,
Copasst.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el trabajo.

Conocer y acatar los principios, politicas y protocolos de Accién contra el Hambre y tomar todas
las medidas adecuadas para prevenir la explotacion o el abuso sexuales de cualquiera de sus
empleados o de las personas que se contraten para prestar cualquier tipo de servicios derivado
del presente proceso. Se entenderd que la explotacion y el abuso sexuales comprenden: 1. La



10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

concesion de dinero, bienes, servicios, tratos preferenciales, oportunidades de empleo u otras
ventajas a cambio de favores o actividades sexuales, incluidos los tratos humillantes o degradantes
de naturaleza sexual; el abuso de una situacién de vulnerabilidad, una relacién de poder desigual
o una relacién de confianza con fines sexuales, y el contacto fisico de caracter sexual impuesto
por la fuerza o en condiciones de desigualdad o de coercién. 2. Toda actividad sexual mantenida
con una persona menor de 18 afnos (“menor de edad”).

Leer, aceptar, diligenciar y firmar los TdR y los siguientes anexos: (Anexo A) Regulacién de buenas
practicas, (Anexo B) Declaracién de conformidad y compromiso a respetar el cddigo ético de
accion contra el Hambre, (Anexo C) Autorizacién para recoleccion, tratamiento y transmision de
datos personales (Anexo D) oferta econémica para el proceso (opcional).

En ejecuciéon de todas sus actividades, dar cumplimiento a la normatividad aplicable frente a
Proteccion de los Datos personales a nivel nacional, regulado por la Ley 1581 de 2012 y Decretos
aplicables, legislacion de la Uniéon Europea regulada por el Reglamento UE 2016/679 de
Protecciéon de Datos, y cumplimiento integral de la Politica de Proteccién de Datos Personales de
Accién contra El Hambre, que puede ser consultada en:
https://www.accioncontraelhambre.co/politica-privacidad/.

La cobertura de los costos de alimentacion, transporte, alojamiento en/cerca del lugar de
ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

Disponer de sus recursos para la buena ejecucién del contrato y en los términos aqui establecidos.
Mantener una actitud de compromiso en su desempeno profesional.

Al momento de elaborar la propuesta econdmica, el oferente debera contemplar los costos de
materiales, equipos y herramientas, mano de obra, transportes, imprevistos, pélizas y demas
insumos que requiera para poder cumplir con el objeto del contrato, dentro de los plazos previstos
por la Fundacién Accién contra el Hambre.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo a su cuenta y riesgo, todo el personal y
elementos necesarios para la ejecucion de las actividades previstas.

Estar y permanecer afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud y ARL por su cuenta y riesgo,
liguidando y pagando los aportes conforme al ingreso percibido, durante el término de duraciéon
del presente contrato y presentar regularmente al contratante copia de los recibos
correspondientes, garantizando asi su seguridad y la de su equipo de trabajo.

Cumplir y acatar obligatoriamente con todas las normas de seguridad trasmitidas por los
encargados de Accion contra el Hambre designados, durante la visita a terreno y en las oficinas
locales.

Presentar los informes en los términos acordados con Accién contra el Hambre y conforme a lo
estipulado en los términos de referencia.

Acatar las instrucciones u orientaciones del personal a cargo para la supervision de Accién contra
el Hambre.

Queda bajo responsabilidad del proponente, realizar la visita al sitio de la obra, segin fecha
estipulada en la carta de invitacién, para determinar actividades no contempladas o logistica para
la correcta ejecucion de las obras e incluirlas dentro de su oferta econdmica, la Fundacién Accién
contra el Hambre se abstendrd de pagar mayores cantidades de obra o actividades no


https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/politica-privacidad/

21.

22.

23.

24.

25.

26.

contempladas por el proponente dentro de su oferta econémica por omisidon o desconocimiento
de estas.

El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, deberd cumplir con
los lineamientos expedidos por Ministerio de Vivienda en lineamientos preventivos y de
mitigacién frente al COVID-19 para la construccion de edificaciones y su cadena de suministros
entregando el respectivo PAPSO de las obras viabilizado previamente por la autoridad encargada
en cada municipio. Este documento sera revisado y seguido por Accién contra el Hambre de
manera que se cumpla con los procesos de bioseguridad por COVID19 conforme a la
normatividad del Pais.

El contratista se compromete a dotar a los trabajadores en obra de los elementos basicos de
proteccién personal tales como casco, botas, guantes, tapabocas, tapa oidos y gafas industriales
preferiblemente de lente oscuro, arneses para trabajo en alturas, el costo de la adquisicion y/o
alquiler de estos EPP debe estar incluido dentro de la oferta técnico-econdmica. De igual forma
el contratista se compromete a capacitar a sus trabajadores previo al inicio de la obra en seguridad
industrial, salud ocupacional e higiene, trabajo en alturas, también en el correcto uso de las
herramientas y equipos de trabajo. Estas capacitaciones se haran en coordinacién con el personal
de seguimiento y supervision al proyecto destinado por la Fundacién Acciéon contra el Hambre
para tal fin.

La propiedad intelectual de los productos estipulados en estos TdR (si aplica), seran compartidos
entre el experto/a y Accion contra el Hambre. Los derechos de uso inicamente son potestad de
Accion contra el Hambre y el donante. Tales como el informe preliminar de hallazgos y el Informe
técnico de actividades realizadas de mantenimiento.

El contratista deberd velar y responsabilizarse por la calidad de los materiales, equipos y
herramientas que se empleen para la ejecucion de la obra, cumpliendo con las especificaciones y
normativas legales vigentes para tal fin. La Fundaciéon Accién contra el Hambre se reserva el
derecho de rechazar los materiales, equipos y/o herramientas al igual que las obras construidas
con los mismos si considera que no estan cumpliendo con los estandares de calidad necesarios sin
perjuicio de reclamacién por parte del contratista. De considerarlo necesario la Fundaciéon Accion
contra el Hambre podrd contratar profesionales especializados externos o los ensayos de
laboratorio necesarios para poder determinar la calidad de la obra construida con cargo al
contratista quien asumira los costos en los que se incurran por este concepto.

El criterio de seleccion del contratista o propuesta serd aquella que cumpla las condiciones
técnicas, juridicas y financieras y que ademas presente la oferta econdmica mas favorable.

El proponente debera adjuntar la programacién de obra por actividades que evidencie las etapas
de ejecucion de la obra y los tiempos destinados para cada una de ellas.

Cualquier cambio, irregularidad y en general cualquier observacién relacionada con la obra deberd
ser consultada previamente por el contratista a la Fundacién Accién contra el Hambre y en caso
de requerirse la implementacién de acciones correctivas estas seran determinadas en comité de
obray con la aprobacién de la Fundacién.



RESPONSABILIDADES DE ACCION CONTRA EL HAMBRE:

Accion contra el Hambre, tendra un rol de apoyo al proceso de la siguiente forma:

o®

Brindar el acompanamiento institucional para facilitar las visitas y presencia en la zona, en caso
de que se requiera para consultorias o algun servicio en especifico.

Suministrar los planos necesarios para la ejecucién de las obras.

Entregar al CONTRATISTA el Visto Bueno Final por parte del profesional correspondiente
designado por Accion contra el Hambre, de la entrega del producto final a conformidad

Pagar por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el siguiente capitulo.
Realizar las validaciones y retroalimentaciones requeridas en los tiempos requeridos de manera
agil y eficiente.

Accién contra el Hambre recibird propuestas técnico - econdmicas de acuerdo con la informacién
suministrada en el presente documento de TdR, los cuales, al ser negociados, se pagara por el servicio asi:

o€ O¢

O¢ O¢

Un anticipo del 30% del valor de la propuesta, pagos parciales maximo al 40% segun el avance de las
obras ejecutadas a la entrega y validacion del informe parcial una vez sea revisado y avalado por el
profesional wash de Accién Contra el Hambre y un pago final del 30% a la entrega del informe final
revisado y avalado por el profesional wash de Accién contra el Hambre, teniendo en cuenta que en cada
pago se realizan las respectivas deducciones de ley por conceptos de los contratos o servicios ofrecidos.

Se debe especificar distribucion de los costos AlU (Administracion, Imprevistos, Utilidades) teniendo en
cuenta que el porcentaje de imprevistos debe ser justificado en obra y que la sumatoria de AlU tendra
un valor maximo de 15%.

ACLARACIONES:

+
[e]

La empresa contratante deberd extender para cada pago las facturas y/o cuentas de cobro
correspondientes, junto con los soportes requeridos.

o®

Para el pago final, la empresa contratante debera obtener el visto bueno del Punto Focal principal
o el encargado de la revision final.

(«1 3

Los pagos se realizaran contra entrega de informe parciales y el informe final segtin el avance de
obra.



X. GARANTIAS / POLIZAS

Cuando se adjudique el contrato el proponente debera presentar las siguientes polizas, otorgadas por una
compafhia de seguros legalmente establecida en Colombia:

a. GARANTIA DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: El contratista debera constituir una garantia con
una compania aseguradora legalmente establecida en Colombia una pdliza que cubra el correcto
manejo del anticipo por el 100% del valor de este, con su respectivo RECIBO DE PAGO.

b. GARANTIA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cumbre a la Fundacién de los
perjuicios derivados de: i. El incumplimiento total o parcial de contrato, cuando el incumplimiento
es imputable al CONTRATISTA.

- ii. El incumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al CONTRATISTA.

- iii. Los dafos imputables al CONTRATISTA por entregas parciales. Esta garantia debe tener
una videncia minima por el plazo de duracién del contrato y 2 meses mas. El valor de esta
garantia debe ser del 30% del valor del contrato.

¢. GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el cien por ciento (100%)
del valor equivalente al pago de salarios y prestaciones sociales de todos los trabajadores a cargo
del contratista y una vigencia de todo el periodo de ejecucién de la obra.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El consultor deberd contratar el
otorgamiento de una pdliza de civil extracontractual que proteja al operador de eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad contractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o los subcontratistas autorizados o en su defecto,
que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que el
contratista sea el asegurado, por cuantia igual al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual
al periodo de ejecucion del contrato.

e. GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: que cubra al contratante de los perjuicios
que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dafno o deterioro,
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista, por
cuantia equivalente al 20% del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a tres (3)
afno, contados desde el recibo de la obra.

XI. REQUISITOS

Perfil y Experiencia

¢ El proponente debera acreditar mediante la presentacion de maximo dos (02) certificados de contratos
debidamente liquidados, experiencia previa en la construccion y/o remodelacién y/o mantenimiento y/o
optimizacién Y/o mejoramiento y/o rehabilitaciéon de infraestructura de edificaciones, la suma del valor



total de los contratos certificados debera ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor de la
oferta presentada

Deseable:
e Trabajo con organizaciones humanitarias y/o de cooperacién internacional.

e Conocimiento y aplicacion de los enfoques de género, etnia, edad, medio ambiente y proteccién, asi
como el enfoque de derechos particularmente en relacién con dindmicas de conflicto y construccion de
paz.

e Persona juridica o natural de la zona de intervencién (Departamento de Norte de Santander).
Criterios de desempate:

e Si el Proponente presenta anotaciones, multas o sanciones en alguno de los documentos presentados,
sera objeto de revision y en el caso de que la oferta quede en empate con otra presentada sera descartada.

e La oferta con mejores condiciones o caracteristicas técnicas tendra prioridad.

e Experiencia en proyectos de infraestructura educativa en comunidades en el municipio de Tibu (Norte
de Santander).

XIl. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Todas las ofertas deben ser enviadas a través de e-mail corporativo dmaldonado@co.acfspain.org

Referencia del expediente de compra: COCU01193

&  Términos de Referencia CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA ADECUACIONES LOCATIVAS
DE LA BATERIA SANITARIA'Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
SEGURA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA SERPENTINA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO
DE TIBU (NORTE DE SANTANDER)

Nombre de contacto: Diana Maldonado
E-mail: dmaldonado@co.acfspain.org
Teléfono: 3134791771

O# 0% O¢

Xlll. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La persona (natural o juridica) debera presentar a Accion contra el Hambre lo siguiente:
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Si hay alguna documentacién que se requiera posterior a la firma de contrato se puede especificar, de
manera que se entienda claramente cual debe enviar para participar en el proceso.

1. DOCUMENTOS LEGALES:

& Copiadel documento de identidad de la persona natural o representante legal (personas juridicas).
&  Copia Registro Unico Tributario RUT, actualizado de acuerdo con ley 1943 de 2018, Articulo 18.
& Certificacion Bancaria.

& Camara de Comercio (si aplica).

2. ANTECEDENTES:

(«1 3

Certificado de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de
investidura de la Procuraduria General de la Nacién. Ver:
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page

Certificado de antecedentes Judiciales para quien presenta la oferta. Ver:
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/

Certificado de inhabilidades de la Policia Nacional de Colombia (Delitos sexuales cometidos
contra menores de 18 afios -Ley 1918 de 2018-).
https://inhabilidades.policia.gov.co0:8080/

(«1 3
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3. DOCUMENTOS GENERALES

§ Certificados de ejecucion de contratos que soporten la experiencia solicitada.

8§ Hojas de vida de los profesionales requeridos en estos TdR / Portafolio de la empresa (si aplica).

§ Una vez firmado el contrato, enviar copia de soportes de afiliacion al sistema de seguridad social
tanto del contratista como del equipo de trabajo propuesto para la actividad y donde se evidencie
el riesgo; adicionalmente, con cada cuenta de cobro o factura deberan presentar copia del soporte
de pago al sistema de seguridad social y/o sistema de riesgos profesionales.

8§ Realizar la entrega Concepto de aptitud con énfasis en (alturas, espacios confinados) cuando
aplique.

8 Realizar la Induccién Seguridad y salud en el trabajo contratista antes de iniciar las labores y enviar
el soporte de calificacion 80%

§ Entregar los Certificados de competencia (alturas, espacios confinados ETC).

8 Realizar la entrega del certificado entrega de Elementos de Proteccién Persona (EPP)

& Realizar la entrega de los certificados de los Elementos de Proteccién Contra Caidas (EPC) si aplica

& Entregar la documentacion como: ATS (Andlisis trabajo seguro), Permiso de trabajo, Certificado

Coordinador de alturas y/o persona de seguridad y salud en el trabajo (hoja de vida, licencia en
SST y curso de las 50 horas).
Entregar estados financieros para obras mayor a 10.000 E.

o®


https://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
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ser persona juridica.

O% O¢

(opcional).

o®

Anexo A: Regulacion de Buenas Practicas en Negocios, diligenciado y firmado por la persona
natural o representante legal en caso de ser persona juridica.

Anexo B: Declaraciéon de conformidad y compromiso a respetar el cédigo de ética de Accién
contra el Hambre, diligenciado y firmado por la persona natural o representante legal en caso de

Anexo C: Autorizaciéon para recoleccién, tratamiento y transmisién de datos personales
Anexo D: Oferta econdmica deber ser en su formato oficial de cotizacién, firmado y sellado

Otros anexos si los hubiera y/o documentacién requerida segun el perfil a contratar.

XIV. CALENDARIO DEL PROCESO

ACTIVIDADES FECHA

Fecha de publicacion TdR 09/04/2024
Plazo para la realizacion de preguntas y aclaraciones a 15/04/2024
Accioén contra el Hambre

Ultima fecha para las aclaraciones emitidas por Accién 15/04/2024
contra el Hambre

Fecha limite de recepcion de ofertas 16/04/2024
Fecha de revision de las propuestas recibidas 17/04/2024
Fecha de comunicacion final a los oferentes 23/04/2024
Fecha estimada de firma de contrato 02/05/2024

Las fechas estaran sujetas a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicard y se propondran

nuevas fechas.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

Si Accién contra el Hambre, por propia iniciativa o en respuesta a la peticion de un posible contratista,
proporciona informacién adicional sobre los presentes términos de referencia, debe enviar tal

informacion por escrito y, al mismo tiempo, a todos los posibles contratistas.




Los posibles contratistas pueden enviar preguntas por escrito a: dmaldonado@co.acfspain.org hasta el 15

de abril a las 2 pm, especificando la referencia del expediente COCU01193 vy el titulo de los términos de
referencia:

Referencia del expediente de compra: COCU01193
Nombre de contacto: Diana Maldonado
E-mail: dmaldonado@co.acfspain.org

ELABORADO POR: VALIDACION TECNICA:

Nombre: Miguel Angel Puentes Ramon Nombre: Juan Camilo Garcia

Cargo: jefe Proyecto Wash Cargo: Coordinador en Agua y Saneamiento
Firma: Firma:

Documento firmado el 09-04-2024 16:39:58.Miguel
Angel Puentes mapuentes@co.acfspain.org

Documento firmado el 09-04-2024 16:43:22.Juan Camilo
Garcia jcgarcia@co.acfspain.org

VALIDACION LOGISTICA: CLASIFICACION RIESGO ARL
Vv
Nombre: Javier Velandia Nombre: Leila Acosta
Cargo: Coordinador Logistico Cargo: Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo
Firma: Firma: _
Documento firmado el 09-04-2024 16:39:00.Javier Documento firmado el 09-04-2024

Yesid Velandia jvelandia@co.acfspain.org 16:55:32.lacosta@co.acfspain.org

lacosta@co.acfspain.org
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ANEXO A

REGULACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS NEGOCIOS DE ACCION
CONTRA EL HAMBRE

Accion contra el Hambre aborda las causas y efectos del hambre y las enfermedades que
amenazan la vida de los nifios, mujeres y hombres vulnerables. Somos, desde nuestra
creacién en 1979 en Francia, una organizacion no gubernamental, apolitica, aconfesional y
sin animo de lucro.

Esta regulacion de buenas practicas en negocios es la base de la relacion profesional entre
ACCION CONTRA EL HAMBRE Yy los proveedores. Son las normas generales validas, a
menos que se mencionen en el contrato otras condiciones particulares. En caso de

conflicto de términos entre los documentos, las condiciones del contrato del expediente
de licitacion prevaleceran sobre esta regulacion de buenas practicas en negocios.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA

Accién contra el Hambre tiene procedimientos trasparentes para adjudicar mercados. Sus
principios esenciales son:

§ Transparencia en el proceso de compra.

+
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Proporcionalidad entre los procedimientos seguidos para la adjudicacién de
contratos y el valor de los mercados.

o®

Tratamiento igualitario de proveedores potenciales.

Los criterios comunes para seleccionar un proveedor son:

&  Autorizacion para operar en el mercado.
§ Capacidades financieras.
¢ Capacidades econémicas.
L 4
o

Pericia técnica.

8§ Capacidades profesionales.

Los criterios comunes para adjudicar un mercado son:

8§  Adjudicaciéon automatica (la oferta mas barata que cumpla todos los requisitos).

8§ Mejor relacion calidad-precio (precio/ratio de calidad).




MALA CONDUCTA, NO ELEGIBILIDAD Y EXCLUSION

Accion contra el Hambre considera los siguientes comportamientos de mala conducta, como
razoén valida de exclusién sistematica del procedimiento de adjudicacion de mercado y
motivo de terminacion de todas las relaciones profesionales y contratos:

w
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Fraude definido como cualquier acto u omision relativo a:

e El uso o presentacion de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o
incompletos que tengan como efecto la apropiacién indebida o retencion
improcedente de los fondos de Accién contra el Hambre o de donantes
institucionales.

e No revelacion de informacion, con el mismo efecto.

e Lautilizacién indebida de dichos fondos para otros propésitos distintos a aquellos
para los que fueron originariamente concedidos.

Corrupcién activa: prometer u ofrecer ventajas de forma deliberada a un funcionario
para que actue o deje de actuar segun sus obligaciones, para dafo o tentativa de daino
de los intereses de Accién contra el Hambre o de los donantes institucionales.

Colusion: coordinacion de empresas de caracter competitivo, con el resultado
probable de una subida de precios, produccion limitada y beneficios de las companiias
colusorias mas elevados de los que serian en caso contrario. Un comportamiento
colusorio no se basa siempre en la existencia de acuerdos explicitos entre empresas,
ya que puede ser tacito.

Practicas coactivas: danos o tentativa de dafo, directa o indirectamente, a personas
0 a sus propiedades con el objeto de influenciar su participacién en un proceso de
licitacidon, o para afectar la ejecucion de un contrato.

Soborno: ofrecer al personal de Accién contra el Hambre, nacional o expatriado,
regalos monetarios o de cualquier otro tipo para obtener mercados adicionales o para
continuar con un contrato.

Participacién en una organizacioén criminal o en actividades ilegales de cualquier otro
tipo, determinadas por sentencia judicial por el gobierno de los Estados Unidos, la
UE, las NNUU o cualquier otro donante que financie Accién contra el Hambre.

Practicas inmorales con recursos humanos: explotacion de trabajo infantil y no
respeto de los derechos sociales fundamentales y condiciones de trabajo de los
trabajadores o subcontratistas.

Accién contra el Hambre excluird de un proceso de licitacion a cualquier candidato o licitador
gue se encuentre en uno de los siguientes casos:

w
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En situacién de bancarrota o liquidaciéon, con asuntos administrativos en los
tribunales, en negociaciones con los acreedores, en suspension de las actividades
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comerciales, en situacion de ser objeto de procesos en relaciéon con estos asuntos, o
en cualquier otra situacién analoga que surja de un proceso similar contemplado en
la legislacion o regulaciones nacionales.

Haber sido declarado culpable de delito relacionado con la conducta profesional por
un juzgado con el valor de res judicata.

Haber sido declarado culpable de mala conducta profesional probada por cualquier
tipo de medio que Accién contra el Hambre pueda justificar.

No haber cumplido las obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones a la
seguridad social o de impuestos segln las disposiciones legales del pais en las que se
esté establecido o de aquellos paises donde estén operando misiones de Accion
contra el Hambre o de aquellos paises donde se va a ejecutar el contrato.

Haber sido objeto de juicio con el valor de res judicata por fraude, corrupcion,
participacién en organizacién criminal o cualquier otra actividad ilegal en detrimento
de los intereses financieros de las Comunidad.

Haber sido declarado en situaciéon de incumplimiento grave de contrato por quiebra
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en otro procedimiento de
licitaciéon previo.

Accion contra el Hambre no adjudicara contratos a candidatos o licitadores que, durante el
proceso de licitacién:

+
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Estan sujetos a conflictos de interés.

Son culpables de distorsién al proporcionar a Accién contra el Hambre la informacion
solicitada como condiciéon de participacion en el procedimiento de contrato o fallo en
el momento de proveer esta informacion.

INFORMACION A LOS DONANTES Y DISPOSICION PARA DONANTES
INSTITUCIONALES

ACCION CONTRA EL HAMBRE informara inmediatamente a los donantes institucionales
y facilitarad toda la informacién relevante en el caso de que un proveedor, candidato o
licitador estd involucrado en practicas corruptas, fraudulentas coercitivas o similares.

Ademas, los contratistas estan conformes en garantizar el derecho al acceso a sus
documentos financieros y contables, a los representantes de los donantes institucionales de
Accién contra el Hambre con el propdésito de controles y auditorias.

Documentos para ser proveedor

A continuacién, se indica la documentacién minima que tendra que suministrar un contratista
que trabaje para Accién contra el Hambre:
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Documento nacional de identidad personal del proveedor/representante de la
compaiia.

Situacién y registro de la compafia.

& Orden de mision o poder notarial autorizando al representante a contactar.

Nota importante: Puede solicitarse documentacién adicional para un mercado en concreto.

Ademas, el contratista debe tener la capacidad de facilitar por lo menos: factura, recibo, way
bill (o hoja de envio), facilitar una certificacion de exencién de impuestos certificar
documentos con sello oficial.

Politica Anticorrupcion

Si piensa que la accién de alguien (o de un grupo de personas) que trabajan como asalariados
o voluntarios en programas de Accién contra el Hambre es responsable de la violacion de las
reglas expresadas arriba, deberia mandarse un informe a través del canal de alerta
(whistleblower).

Para facilitar el tratamiento, los informes deberian contener la informacién mas precisa
posible; el nombre y datos de contacto son opcionales, aunque recomendables. Todos los
informes se tratan de manera confidencial segln lo permitido por la ley. Accién contra el
Hambre hara todos los esfuerzos razonables para preservar la confidencialidad del alertante
y para proteger futuros alertantes de cualquier posible represalia.

Los informes se envian de la siguiente manera: por escrito a la direccién electrénica
pgr@co.acfspain.org; o a través del teléfono: 01800 5189758
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A COMPLETARSE POR LOS PROVEEDORES

Yo, el abajo firmante... nombre del representante... representante de... nombre de la compania...
certifico que he leido y entendido estas normas.

En nombre de la compania a la que represento, acepto los términos de la Regulacién de
Buenas Practicas en Negocios de Accion contra el Hambre y me comprometo a alcanzar un
rendimiento dptimo en caso de que a ...nombre de la compaiiia... se le adjudique un mercado.

Firmando el presente documento, certifico que... nombre de la compahia... no ha facilitado, y
tomara todas las medidas necesarias para asegurarse de no facilitar y de que no facilitara
conscientemente soporte material o recursos a cualquier compafia o entidad que sea o se
haga responsable, soporte, facilite o participe en actos de fraude, corrupcion activa, colusion,
practicas coercitivas, soborno y que haga parte de una organizacion criminal, esté
involucrada en actividades ilegales o en practicas inmorales de gestién de los Recursos
Humanos, como la contratacion de menores y la falta de respecto de los derechos sociales
fundamentales y las condiciones o los estandares de trabajo segin definido por la
Organizacién Internacional del Trabajo (OIT), en particular con respecto a la no
discriminacion, libertad de asociacidn, pago del salario minimo legal nacional, trabajo forzoso
y el respecto de las condiciones de trabajo e higiene.

Por ultimo, certifico que... nombre de la compaiiia no esta involucrada en ninglin proceso o
accion judiciales en nombre de la compaiiia, o por cuenta de cualquier otra persona o entidad,
en contra de la compaiia, de fraude, corrupcién, soborno, o cualquier otra actividad ilegal y
que no ha sido condenada por estas practicas en ninguna ocasion.

Todas las responsabilidades del proveedor mencionadas en este documento se extienden a
cualquier proveedor afiliado y subsidiario

Nombre: Fecha:
Cargo: Sello:
Firma:




ANEXO B

DECLARACION DE CONFORMIDAD Y COMPROMISO A RESPETAR EL
CODIGO ETICO Y CODIGO DE CONDUCTA PARA CONTRATISAS Y
PROVEEDORES DE ACCION CONTRA EL HAMBRE

<
o

identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que he leido y
comprendido las politicas y cddigos de la Fundacion Accion contra el Hambre, que a
continuacién se relacionan:

Cédigo Etico de Accidn contra el Hambre (ver documento online) y la Politica de

Salvaguarda.
Cddigo conducta proveedores y Contratistas.

Politica de privacidad y proteccién de datos personales.

Politica Anti-Soborno, Corrupcion y abuso de poder.

G2 Safeguarding-Policy (Politica de Salvaguarda)

Q@@@@

De acuerdo con lo detallado en los apartados del capitulo VIII (Responsabilidades) de los
términos de referencia, acepto los términos y condiciones del Cédigo Etico y politicas de
Accién contra el Hambre, me comprometo a alcanzar los mejores resultados en el caso en
que me sea adjudicado este contrato.

Ademas, certifico que no me encuentro en ninguna de las condiciones mencionadas en los
términos de referencia: mala conducta, inelegibilidad y exclusion.

Firma
Fecha:

Nombre:



https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Codigo-Conducta-Proveedores-y-Contratistas-Accion-Contra-el-Hambre.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-Anti-Soborno-Corrupcion-y-Abuso-de-Poder.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Safeguarding-Policy.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Codigo-Conducta-Proveedores-y-Contratistas-Accion-Contra-el-Hambre.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Safeguarding-Policy.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales.pdf

ANEXO C

AUTORIZACION PARA RECOLECCION, TRATAMIENTO Y TRANSMISION
DE DATOS PERSONALES

Yo, identificado con Documento de Identidad __
numero , actuando en nombre propio, y en calidad de representante legal
(Si aplica) de con NIT (RUT) ,

entiendo y acepto que al estar interesado en el presente proceso de contratacion y presentar
los documentos requeridos, estoy brindando a la entidad informacién de caracter personal
que puede llegar a incluir datos de caracter privado o sensible. De esta manera autorizo libre,
expresa e inequivocamente a la FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE , para que
realice la recoleccién, tratamiento, consulta y transmisién de sus datos personales en
diferentes fuentes, ya sean publicas y privadas, o cualquier otra instancia u organismos,
nacional o internacional, que las sustituyan o se creen posteriormente, asi como la de la
entidad que represento (si aplica), con el fin de verificar e investigar mis antecedentes como
proveedor, contratista o consultor y en general todo lo relativo al cumplimiento de mis
obligaciones contractuales y las de la organizacion que represento.

Asi mismo conozco que los sistemas consultados expresamente son:
5  Certificado Procuraduria Representante Legal y Empresa
&  Certificado Contraloria Representante Legal y Empresa
& Certificado Policia Nacional de Representante Legal

$ Consulta en el Sistema Internacional OFAC (Oficina de Control de Bienes
Extranjeros)

o®

Certificado de inhabilidades de la Policia Nacional de Colombia (Delitos sexuales
cometidos contra menores de 18 afios -Ley 1918 de 2018-).

En cualquier caso, conozco que puedo comunicarme a los canales de atencion de Accion
contra El Hambre para ejercer mis derechos de eliminacién, actualizacién, rectificaciéon y
conocimiento sobre mis Datos Personales, mediante la linea celular (+57) 322 341 2814. y
el correo electrénico protecciondatos@co.acfspain.org.

En constancia firma

Fecha:

Nombre:

Firma:
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1.0 PRELIMINARES

1.1 Localizaciény Replanteo M2 2,25

1.2 Cerramiento en polipropileno M2 4,00

1.3 Excavacion manualy retiro de sobrantes M3 3,98

14 Relleno con material seleccionadoy M3 3,83
compactado

15 D.emol|C|on. de enchapes de pisos M2 6,00
(incluye retiro de escombros)
Subtotal Preliminares

2 PISOS

21 rI?ﬂtaca de contrapiso en concreto e:0,10 M2 7.69
Subtotal pisos

3.0 MAMPOSTERIA

31 Mamposteria impermeabilizada a la vista M2 3,33
para caseta de bombeo
Panete liso sobre muro, mortero 1:3

3.2 incluye filos y dilataciones para resanes M2 8,00
bateria sanitaria
Subtotal Mamposteria

4 CONCRETOS

41 Placa superior en concrefco de 3000 PSI M2 2,25
para caseta de bombeo (incluye acero)
Subtotal Concretos

5 Enchapes

51 Enchapg de pisoy muro en ceramica M2 6,00
comercial
Subtotal Enchapes

6.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

6.1 Red dgldlstrlbucmn d=1/2"PVC ML 36,00
conexion entre tanques

6.2 Red dg,dlstrlbu0|on d=1"entre tanquesy ML 72.00
conexion pozo

6.3 Suministro e instalacion de cheque Und 1,00

vertical 1"




6.4

Suministro e instalacidn de llave paso
pPvC 1"

uUnd

1,00

6.5

Suministro e instalacion de llaves
niqueladas de 1/2"

uUnd

15,00

6.6

Instalacion tanques de almacenamiento
de agua existentes (incluye accesorios
para conexiény flotadores en bronce y
eléctricos)

uUnd

4,00

6.7

Suministro e instalacion rejilla metalica
2"

uUnd

4,00

6.8

Suministro e instalacion de sanitarios
ninos

uUnd

2,00

6.9

Suministro e instalacién de tapas
plasticas para sanitarios

uUnd

6,00

6.10

Suministro e instalacion de ducha
sencilla

uUnd

3,00

6.11

Suministro e instalacién de tapa
porcelanica rectangular color blanca
para tanquilla sanitaria

uUnd

2,00

6.12

Desmonte sanitario adulto (incluye retiro
de escombros)

Und

1,00

6.13

suministro e instalacion de kit de
entraday salida sanitario

Und

6,00

Subtotal Instalaciones Hidrosanitarias

7.0

INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1

Suministro e instalacién de ldmparas de
sobreponer de 36 watts antipolvo led de
110 voltios L:1,20 mt

Und

7,00

7.2

Instalacion del tablero de control bomba
tipo lapiceroy toma eléctrica caseta de
bombeo (solo mano de obra)

Und

1,00

7.3

Suministro e instalacion de redes
eléctricas para el cuarto de la planta de
tratamiento de agua (Incluye 2 tomas
110v, 1interruptor para bombillo con
plafony tuberia a la vista SCH-40)

Und

1,00

Subtotal Instalaciones Eléctricas

8.0

PINTURAS
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Pintura de muros exteriores vinilo tipo 1

8.1 M2 42,54
ados manos

8.2 Pintura de muros interiores vinilo tipo 2 a M2 37.88
dos manos
Subtotal Pinturas

9.0 CARPINTERIA METALICA

91 Re§ane.y pintura de puertas. metallge}s Und 13,00
bafnos (incluye desmonte e instalacion)

92 Cerr?cjura tipo gato para puerta Und 5,00
metalicas

93 Pmtyra de cerchasy tuberia rectangular ML 36,45
cubierta
Suministro e instalacién de puerta
metalica (0,90*1,10) m calibre 20 para

9.4 caseta de bombeo (incluye candado 40 Und 1,00
mm)

9.5 Pintura de protectores metalicos M2 0,43
Subtotal Carpinteria Metalica

10.0 | CUBIERTA
Resanes de cubierta existente (incluye

10.1 |cambio de tejas afectadasy sellado de Und 1,00
las mismas)
Suministro e instalacién de canal

10.2 |galvanizado pintado (incluye bajantey ML 5,50
accesorios)

103 Impermeab|llza0|on de placas exteriores M2 38,17
(incluye resanes)
Subtotal Cubierta

11.0 |LIMPIEZAY OTROS

111 leplezaydesmanche de enchape de M2 140,00
muros y pisos

112 !_lmpleza de paredes exteriores e M2 80,42
interiores
Limpieza tanques elevados de

11.3 |almacenamiento de agua 2 de (1000 Und 4,00

litros) y 2 de (2000 litros)
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Limpieza y desmanche de espejos
existentes
11.5 |Limpiezay desmanche de Sanitarios Und 5,00

114 Und 2,00

Subtotal Limpieza de pozo y tanque
elevado existente

OPTIMIZACION DE PLANTADE AGUA
POTABLE

Suministro e instalacién de prefiltros de
12.1 | malla de 5 pulgadas para planta de Und 1
tratamiento de agua

12.0

Optimizacién de planta de agua potable
existente segun analisis de calidad de
aguay elementos existentes ( 1 filtro de
103 litros con material filtrante Katodox (
3 afios de uso), 1 clorinador de pastillas
de cloro, prefiltro de malla de 5
pulgadas(item 11.1), sistema de
microfiltracion (3 filtros- se requiere el
cambio de los cartuchos), 1 lampara de
rayos UV, 1 electrobomba, 1 inversor DC
AC 600 Watts, 1 Bateria de 12V 200 AH,
1 controlador 12V 8A-24V 4A)

12.2 Und 1

Subtotal Optimizacion de planta de
agua potable

TOTAL, COSTOS DIRECTOS $

Administracion
%

Imprevistos %
Utilidad %

Iva 19% sobre
utilidad

COSTO TOTAL E

EL oferente debera incluir el AlU en su oferta que no puede ser superior al 15%
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