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TERMINOS DE REFERENCIA

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

COF4AQ (LS-PO0-00682) CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL BAJO
LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION A TODO COSTO, CON UN PRECIO FIJO SIN
REAJUSTE, QUE COMPRENDE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE ALTAQUER, JUNTO CON LA AMPLIACION Y
OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS BARRIOS
PRIMAVERA'Y SAN LUIS, PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARINO.

EL PROYECTO CONTEMPLA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL SISTEMA HIDRAULICO
ACTUAL, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLES, REDUCIR LAS PERDIDAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCION,
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION, CAJAS DE SALIDA 'Y
ENTRADA DEL DESARRENADOR Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS
HABITANTES DE LA REGION. LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS INCLUYEN LA
REHABILITACION DE LAS TUBERIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, LA INSTALACION
DE NUEVAS REDES PARA LA EXTENSION DEL SERVICIO, LA CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CONTROL DEL FLUJO Y LA PRESION.
ASIMISMO, SE PREVE LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO,
QUE INCLUIRAN LA REHABILITACION TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD ADECUADA DE RESERVA DE AGUA.

ESTE CONTRATO SE ENMARCA EN EL PROYECTO “DE LA EMERGENCIA A LA
RECUPERACION TEMPRANA: CONSTRUCCION DE PAZ, PROTECCION DE VICTIMAS,
ACCESO A SERVICIOS BASICOS Y RECUPERACION DE MEDIOS DE VIDA (MIRE+)”,
ORIENTADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES
RURALES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA, FACILITANDO SU ACCESO A SERVICIOS
BASICOS DE CALIDAD Y FORTALECIENDO LA RESILIENCIA FRENTE A FUTUROS
DESAFIOS.

|. ANTEDECENTES

Acciéon contra el Hambre es una organizaciéon humanitaria internacional que lidera la lucha contra el
hambre a nivel mundial. Trabajamos en mas de 50 paises desde hace mas de 40 afnos. Estamos decididos
a perseguir nuestro objetivo de predecir, tratar y prevenir las causas y consecuencias del hambre. Somos
apoliticos, aconfesionales, neutrales e independientes.




En Colombia, iniciamos nuestras actividades en 1998. Afo tras aio, renovamos nuestro compromiso en
la lucha contra el hambre, priorizando nuestro trabajo con poblaciéon migrante y refugiada en riesgo de
exclusion, poblacion desplazada, confinada y con necesidades especificas de proteccion. Tenemos
cobertura en zonas de dificil acceso, afectadas por el conflicto y la violencia armada con atencién
prioritaria en mujeres y nifios

En el afno 2023, Accion contra el Hambre Colombia beneficié a 130.238 personas en los sectores de
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, Salud y Nutricién, Agua, Saneamiento e Higiene y Gestion del
Riesgo de Desastres. A través de nuestra cobertura en las regiones Caribe, Central, Sur Amazonia y
Oriente Orinoquia, hemos brindado una respuesta oportuna y de calidad en las lineas estratégicas de
migracion, emergencias y desarrollo.

Nuestras acciones son financiadas con fondos de la cooperacién internacional, fondos publicos y privados.
Trabajamos con y para las comunidades, salvamos vidas, fortalecemos capacidades y sistemas.
Producimos informacién de valor a través de evidencias sélidas para seguir siendo una voz referente en la
lucha contra el Hambre.

ENFOQUE DE LA ORGANIZACION

Para Accion contra el Hambre es de suma importancia:

o Transversalizar en todas sus intervenciones elementos que contribuyan a cambiar las relaciones
de género existentes para intentar reducir las desigualdades de género y la discriminacién de la
mujer en contexto que las hacen mas vulnerables; redistribuyendo recursos, participacion y
responsabilidades entre hombres y mujeres; y fomentando las capacidades y habilidades de las
mujeres para el liderazgo.

o Reconocer la diversidad y pluralidad de los pueblos indigenas y afrodescendientes desplazados y/o
en riesgo de desplazamiento que habitan el territorio; respetar todas las creencias, costumbres y
espiritualidades que enmarcan la diversidad étnica de los territorios.

o El respeto al medio ambiente. Todas las acciones que el presente contrato pueda poner a
disposicion de su cuidado seran positivamente valoradas.

o Accioén sin dafo: el trabajo mancomunado con las Juntas de Accién Comunal, y el acercamiento e
implicacion de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, favorece la sostenibilidad
en la medida que tendran una responsabilidad y compromisos particulares adquiridos a lo largo
del suministro, lo que les permitird asumir adecuadamente la gestién de éstos una vez que finalice
la ayuda externa.



Es por ello por lo que los proponentes deben tener en cuenta este esquema de valores organizativo y
asegurarse de que rige y aplica en su tanto en su oferta como en el transcurso de la prestacién de la obra
o servicio.

Il. OBJETO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL

Los términos de referencia tienen por objeto definir las condiciones del tipo de contratacién de la obra
civil por un periodo de tiempo preestablecido de 3 meses. Este tipo de contrataciones no suponen un
compromiso de consumicién en si, se limita a establecer las condiciones de contratacién en caso de que
la Fundacion Accién contra el Hambre decidiese contratar, y dentro del periodo de duracién establecido
en el propio contrato.

Objetivo General

Rehabilitar y optimizar el sistema de almacenamiento, suministro e instalacién caseta para punto de
dosificacién, reparacién de accesorios acueducto, reparacién de accesorios acueducto y acometidas
domiciliarias para los barrios Primavera y San Luis, en la zona rural del municipio de Barbacoas,
departamento de Narifio. El proyecto busca mejorar la eficiencia en el suministro de agua, reducir las
pérdidas en la red y asegurar un acceso continuo y de calidad al agua para las comunidades beneficiarias,
contribuyendo a la recuperacién temprana y fortaleciendo la resiliencia frente a futuras emergencias.

ll. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA

Las actividades de obra se realizardn en el corregimiento de Altaquer, zona rural del municipio de
Barbacoas - Narifo.




imagen 1 Ubicacion geogrdfica del Corregimiento de Altaquer

Ubicacién geografica del Corregimiento de Altaquer
Latitud: 1°14'54"N | Longitud: 78°5'33"W




imagen 2 Ubicacion geogrdfica del barrio San Luis
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imagen 3 Ubicacién geogrdfica del barrio Primavera

El sistema de acueducto a rehabilitar estd situado en el corregimiento de Altaquer, municipio de
Barbacoas, Narino. El acceso principal al sitio de intervencién se realiza por via terrestre, recorriendo
123.7 km desde Tumaco, con un tiempo de desplazamiento aproximado de 2 horas y 30 minutos bajo
condiciones normales de transito. La infraestructura hidraulica se localiza a 2 km de la carretera
Panamericana, y el recorrido incluye la inspeccidon de componentes clave del sistema, como tres cAmaras
de quiebre y un desarenador, hasta llegar al punto de captacion. Para personal capacitado o miembros de
la comunidad, el trayecto desde la via principal hasta el sitio de captacidon tiene una duracion de 2 horas
y 30 minutos, mientras que para personal no especializado puede extenderse hasta 4 horas, dependiendo
de las condiciones del terreno.




El drea de intervencién también comprende la ampliacion de redes de distribucién en los barrios
Primavera y San Luis, situados dentro del corregimiento de Altaquer. El barrio Primavera se encuentra a
aproximadamente 1 km al sureste de la estacion de policia, mientras que el barrio San Luis esta a 300
metros hacia el noreste. Estas ubicaciones estan conectadas mediante redes de distribucién que requieren
optimizacion para garantizar la adecuada presidon y continuidad del servicio de agua segura. La
intervencion esta orientada a mejorar el acceso a los servicios basicos mediante la rehabilitacion de la
infraestructura existente y la expansion de la cobertura de la red, optimizando asi la eficiencia hidraulica
del sistema.

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOLOGICAS

A continuacién, se describen los elementos estructurales que componen el sistema de acueducto de
Altaquer. Estos elementos son fundamentales para el funcionamiento y la operaciéon del sistema,
garantizando el abastecimiento de agua segura a la comunidad. La infraestructura actual incluye
componentes clave como las cdmaras de quiebre, disefadas para controlar y reducir la presién en la red
de distribucién, un desarenador que elimina sedimentos y particulas en suspensién, y el punto de
captacion, que constituye la fuente principal de abastecimiento.

Cada uno de estos elementos cumple una funcién especifica en el ciclo de tratamiento y distribucién,
asegurando que el agua llegue en condiciones dptimas a los usuarios. La disposicion y el estado de estas
estructuras seran considerados en el proceso de rehabilitacién, con el fin de maximizar la eficiencia del
sistema y mejorar la calidad del servicio prestado a los habitantes de Altaquer.




PROYECCION DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Rehabilitacion del sistema de agua existente en el corregimiento de Altaquer municipio de Barbacoas

Rehabilitacién de tanque de

almacenamiento
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Imagen 26. Tanque de almacenamiento existente
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Durante la visita de campo, se constaté que el tanque de almacenamiento presenta un estado de
inoperatividad. Se han observado agrietamientos significativos en el revestimiento del tanque, lo que
podria comprometer su capacidad estructural. Ademas, se identificé una entrada inhabilitada, resultado
del desbordamiento del tanque debido a la ausencia de un sistema de salida de rebose adecuado. El
tanque cuenta con cuatro aireadores, los cuales requieren evaluacién de su funcionamiento. Asimismo,



los escalones de acceso presentan un estado de deterioro avanzado, lo que representa un riesgo para la
seguridad del personal encargado de las operaciones de mantenimiento

Imagen 27. Tanque de almacenamiento rehabilitado
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1)
2)
3)
4)
2)

6)
7)
8)
9)

NOTAS

10) Impermeabilizacion externa e interna del tanque.
11) Construccion de (2) dos escaleras de acceso interna.

Demolicion estructura de entrada existente inhabilitada.

Retiro de escalera de acceso al tanque existente.

Construccion escalera de acceso mediante anclajes al muro frontal.

Cambio de Tapas metalicas de acceso al Tangue y al compartimiento de valvulas.
Construccion de (3) tres cajas de inspeccion para valvulas en mamposteria con tapas en
concreto reforzado.

Construccion de bypass.

Instalacion de tuberia PVC de 4" para entrada al tanque.

Instalacion de (4) cuatro valvulas de 4".

Instalacion tuberia de lavado y de rebose.

El proyecto contempla una serie de intervenciones técnicas enfocadas en la rehabilitaciéon y mejora del
tanque de almacenamiento y sus sistemas asociados. Las actividades incluyen la demoliciéon de la
estructura de entrada que se encuentra inhabilitada, seguida del retiro de la escalera de acceso al tanque
existente. Se procedera a construir una nueva escalera de acceso, utilizando anclajes al muro frontal, y se
reemplazaran las tapas metdlicas de acceso al tanque y al compartimiento de valvulas. También se
construiran tres cajas de inspeccion para las valvulas, elaboradas en mamposteria con tapas de concreto
reforzado. Ademas, se llevara a cabo la construccidon de un bypass y la instalacion de tuberia de PVC de 4
pulgadas para la entrada al tanque, asi como cuatro valvulas de igual didmetro. Se instalara un sistema de
tuberias para lavado y rebose, y se procedera a la impermeabilizacién tanto externa como interna del
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tanque, garantizando su durabilidad y resistencia frente a infiltraciones. Finalmente, se construira un par
de escaleras de acceso internas para facilitar el mantenimiento y operacién del tanque.

Rehabilitacién de cajillas

La rehabilitacion de las cajillas de distribucion de agua consistira en la limpieza exhaustiva de las mismas,
eliminando sedimentos, residuos y obstrucciones en su interior mediante el uso de equipos de presiény
herramientas manuales. Posteriormente, se aplicard un sistema de impermeabilizacién en las superficies
internas y externas de las cajillas utilizando recubrimientos especializados, como pinturas epdxicas o
membranas liquidas, para prevenir filtraciones y asegurar la durabilidad del concreto frente a la exposicion
constante al agua.

Ampliacién de redes

La ampliacion de redes de distribucién de agua en los barrios San Luis y Primavera incluira la instalacién
de nuevas tuberias y acometidas domiciliarias para optimizar el suministro de agua en ambas zonas. El
proyecto contemplard la ejecucién de una nueva red de distribuciéon de agua en tramos estratégicos,
utilizando tuberias de PVC de alta resistencia, con didmetros adecuados segln los calculos hidraulicos
previos. Se llevaran a cabo las acometidas domiciliarias necesarias para conectar cada vivienda a la nueva
red, lo que garantizard un acceso eficiente y seguro al agua potable. Las acometidas se ejecutaran
conforme a las normativas técnicas, mediante excavaciones controladas, instalacién de tuberias y su
correspondiente sellado. Asimismo, se instalaran valvulas de seccionamiento en puntos clave de la red
para facilitar el control y mantenimiento del sistema.

Imagen 28 lineas de aduccion




Observaciones para tener en cuenta por el proponente:

° El almacenamiento de los materiales sera responsabilidad del contratista, pero la comunidad esta
en la disposicidn de colaborar en esta actividad siempre que sea concertada.
o La comunidad cuenta con energia permanente, sin embargo, es fluctuante (altas y bajas) de modo

que el contratista deberd proveerse de un generador para el desarrollo las actividades que
involucren intensidad eléctrica.

o El transporte terrestre de los materiales, cargues y descargues debe ser tenido en cuenta por el
contratista dado que ya existe acta de concertacién establecida con la comunidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS BASICAS:

Para la localizacién horizontal y vertical del proyecto, el proponente, con la supervisién del profesional
WASH, determinara en el terreno la ubicacién de las obras, considerando las estructuras existentes que
seran objeto de rehabilitacion. Esta evaluacion se realizard de acuerdo con lo estipulado en los planos,
asegurando que las intervenciones se alineen con las condiciones actuales del sitio y las especificaciones
técnicas necesarias para optimizar la funcionalidad de las obras rehabilitadas

DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL:
El material sobrante resultante del descapote debera retirarse de la obra, para ello, se utilizara el equipo
adecuado, con el que se transportara a sitios donde no ocasionen molestias ni contaminacion.

EXCAVACIONES:

Las excavaciones se llevaran a cabo de acuerdo con los planos establecidos, bajo la supervisién del
profesional del programa WASH y contratista (equipo de trabajo). Todas las excavaciones necesarias para
la instalacion de tuberias y la cimentacion de las estructuras deberan realizarse con el debido cuidado.

En caso de que el terreno presente condiciones de resistencia que no se ajusten a las especificaciones de
la cimentacién proyectada, el proponente debera informar de inmediato al profesional WASH sobre la
situacién. Esto permitird la evaluacion y recomendacion de soluciones adecuadas, evitando la
profundizacion de las excavaciones en esos lugares problematicos.

Las excavaciones podran realizarse utilizando métodos manuales o mecanicos, seglin sea mas
conveniente. Es relevante senalar un aspecto clave dentro de este item: aunque se incluyen excavaciones,
estas no seran ejecutadas en su totalidad por el contratista. Tras un acuerdo con la comunidad, se ha
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establecido que serdn ellos quienes se encarguen de realizar las excavaciones y el relleno. El contratista,
por su parte, tendra a su cargo Unicamente la compactacién del material de sitio

Es fundamental que no se depositen materiales sobrantes ni escombros en lugares que puedan obstruir
el trafico, drenajes o desaglies. Ademas, se contemplara la participacién de la comunidad en este proceso,
fomentando el trabajo colaborativo a través de mingas comunitarias para el manejo de la mano de obra.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO:
Se refiere a llenos con materiales compactados con métodos manuales o mecanicos, en zanjas. Se tendran
en cuenta las siguientes consideraciones:

MATERIAL: Podra utilizarse material proveniente de la excavacién siempre que a juicio del profesional
WASH, presente propiedades fisicas y mecanicas para lograr una compactacién que garantice la
resistencia adecuada y el minimo asentamiento. El proponente estd en la obligacién de seleccionar,
transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las
excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la
entidad contratante y el proponente deberd emplearlos, en primer lugar, para las actividades previstas en
la obra.

COLOCACION: Una vez aceptado el material por parte del profesional WASH, el proponente procedera
a organizar su trabajo y colocacién dentro de la zanja, evitando la contaminacién con materiales extrafios
o inadecuados. Para la primera parte del lleno y hasta los 30 cm, por encima de la parte superior de las
canalizaciones, tuberias, ductos, u otros, debera escogerse material que no contenga piedras que durante
el proceso de compactaciéon puedan ejercer esfuerzos puntuales sobre las tuberias o estructuras a cubrir.

3. COMPACTACION: La compactacién de zanjas se hard en capas de 10 cm subiendo el lleno
simultdneamente o a ambos lados de la zanja con el fin de evitar esfuerzos laterales y puede realizarse

con equipo manual o vibro compactador tipo rana.

ESTRUCTURA EN CONCRETO:

Todo lo concerniente a los siguientes items si son necesarios algunos de estos elementos:

. Losas en concreto de 21 mpa (3000 psi).

o Muros en concreto de 21 mpa (3000 psi).

o Concreto ciclopeo de 21 mpa (3000 psi) 40%Rajon y 60%Concreto.
. Solado de limpieza de 14 mpa(2000 psi).

. Tabique camaras de quiebre 17 mpa (2500psi).
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Los concretos deberan componerse de mezclas, por peso, de cemento Portland, agua, agregado grueso y
agregado fino. Con excepcién del aditivo impermeabilizante, cuyo uso estara sujeto a la aprobacién del
profesional WASH.

CEMENTO PORTLAND: El cemento Portland debe cumplir con las especificaciones de las normas
ICONTEC 121y 321 y ASTM 150 para cemento tipo I. Se usara de una marca conocida y aprobada en el
pais. El cemento que llegue a la obra sera del mismo tipo y marca utilizada para el disefio de las mezclas.
No se podra almacenar, cemento en sacos por mas de 30 dias.

ADITIVOS: Se utilizara aditivos para la impermeabilizar el concreto de la cimentacién y panetes en zonas
donde el nivel fredtico sea alto. Si las obras de concreto o mortero exigen impermeabilizante, el
proponente, debera suministrar un aditivo tipo impermeabilizante integral, previamente aprobado por el
profesional WASH.

AGREGADO GRUESQO: El agregado grueso para el concreto sera grava lavada de rio, roca triturada o una
combinacién de las dos, limpia, dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos,
quebradizos, alargados, laminados, roca desintegrada, material organico, cal, arcilla o cualquier otra
sustancia indeseable. Los tamanos de los agregados gruesos podran variar entre %"y 1”. Los agregados no
pueden presentar planos de exfoliacion definidos, y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. Para
muros y losas, con espesor menor de 20 cm.

AGREGADO FINO: El proponente trabajara con la arena de la regién o zonas aledafias que debera someter
a la aprobacién del profesional WASH, la aprobacién de determinada fuente de suministros no constituye
la aprobacién de todo el material sacado de ella. El tamafio debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy
bien gradada.

AGUA: El agua para las mezclas de concreto debera ser limpia y sin acidos, aceite, sales, limos, materiales
organicos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, resistencia o durabilidad del concreto.

DOSIFICACION: Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que el proponente se
proponga usar en las mezclas para lograr las resistencias especificadas, deberan ser sometidas a la
aprobacion del profesional WASH. Las resistencias a la comprensién que exigiran a los concretos seran
en general las siguientes, para 28 dias:

o CLASE A 3.000 PSI = 210 K/CM2.

o CLASE B 2.500 PSI = 175 K/CM2.

o CLASE E Ciclépeo, concreto clase B con inclusién de un 40% de piedra o rajon.
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CONSISTENCIA Y MANEJABILIDAD: No se permitird concretos con exceso de agua o si en algun
momento el concreto tiene consistencia mas alla de los limites especificados, sera rechazada.

MEZCLAS: Solo se mezclard concreto en las cantidades que se requieran para uso inmediato y no se
aceptara ninguno que haya iniciado fraguado o que se haya mezclado con 45 minutos de anterioridad a
la colocacién. Para la mezcla en sitio el proponente debera contemplar los tiempos de mezclado y
destinara puntos fijos y limpios para su preparacion. Si se utilizara mezcladoras estacionarias se debe tener
en cuenta tener un dispositivo para medir el agua, que garantice una distribuciéon uniforme de los
materiales. El concreto se mezclara por tiempo, en ninglin caso menor a un minuto.

TRANSPORTE DEL CONCRETO: El material se llevara de la mezcladora o el sitio de preparacion en la
forma mas rapida y practica posible evitando la segregacion.

COLOCACION DEL CONCRETO: Las formaletas seran inspeccionadas por el profesional WASH antes de
la colocacion del concreto. Las dimensiones se revisaran cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo
debera corregirse, de igual manera, debera removerse toda clase de suciedades, aserrin, virutas u otros
desechos. La caida libre del concreto sobre las formaletas debe reducirse a un minimo para evitar
deformaciones en los hierros de refuerzo y en las formaletas, ademas debe evitar la segregacién de los
agregados y la formacion de burbujas de aire. Deberd emplearse, ademas, vibradores de concreto
mecanicos o manuales con didmetros adecuados para cada elemento estructural; éstos se emplearan
verticalmente y en periodos cortos con el fin de evitar segregacion del concreto. La colocacion del
concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser compactada alrededor del refuerzo, en las partes
estrechas y en las esquinas de muebles y formaletas. El concreto debera depositarse tan cerca como se
pueda del sitio final en la formaleta de modo que no haya que transportarlo mas de 2 Mts, dentro de la
misma. Cuando se coloque concreto sobre una fundacién de tierra, esta debera estar compactada, limpia
y hiimeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra colocarse concreto sobre
lodo, tierra porosa o seca o rellenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida por medio
de equipos de rodillos o métodos manuales.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Se denominan juntas de construccion a las superficies de concreto sobre
o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El proponente podra proponer al profesional WASH la
localizacién de las juntas de construccion, si estas no se encuentran indicadas en los planos y someterla a
su aprobacion. Al establecer una junta de construccion (al final de una jornada, por ejemplo) las ultimas
porciones del concreto deberan tener mayor consistencia compatible con la colocada, para evitar la
formacion de lechadas. En caso de formarse lechadas de cemento, ésta debe ser extraida, antes de
continuar con la colocacién de concreto, por medio de chorros de arena himeda, o escobilla de acero si
el concreto endurecido tiene menos de dos dias de fundido. Antes de iniciar una vaciada, la operacién
descrita anteriormente se continuara hasta que toda la lechada, peliculas, manchas, basuras, concreto de
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mala calidad o cualquier otro material inconveniente haya desaparecido de la superficie. Luego debera
limpiarse la junta cuidadosamente y saturarse con agua antes de hacer nueva vaciada.

PROTECCION Y CURADO: Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegera toda la
superficie de los rayos solares, humedeciéndola constantemente durante un tiempo nunca inferior a 10
dias. Se cubrird con agua procurando que sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para
evitar agrietamientos. El curado se harad cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos
permanentes saturados o manteniéndolos mojados por un sistema de tuberias perforadas de regadores
mecdnicos y otro método aprobado que mantenga las caras del concreto, completamente himedas,
entendiéndose que no se permitird el humedecimiento periédico de las mismas, sino que este debe ser
continuo. El agua que se utilice para el curado debera ser limpia y en general debe llevar los requisitos
especificados para el agua de mezclas. Todo el equipo que se requiera para el curado adecuado del
concreto debera tenerse listo antes iniciar la colocacién de este. El proponente podra hacer el curado por
medio de compuestos sellantes, sin que estos representen un valor adicional al contrato.

ACABADOS: Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podran dar base al
profesional WASH para el rechazo de un trabajo. El acabado de elementos estructurales como vigas
aéreas y columnas deben tener un acabado liso y uniforme. Debido a que esta sera el terminado de las
construcciones a realizar.

SUPERFICIES FORMALETEADAS: Las superficies formateadas que van a estar cubiertas por rellenos no
necesitaran tratamiento especial después de que se retiren con excepcion de la reparacion de concreto
defectuoso del relleno de los huecos dejados por las abrazaderas de las formaletas y del curado necesario.
La correccién de las irregularidades superficiales se hara a las superficies mayores de 2 cm o a juicio del
profesional WASH. En las superficies formateadas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que no
requieran el acabado especificado para concreto visto, la superficie no debera tener irregularidades
mayores de 0.3 cm, como maximo. Superficies de las estructuras a la vista donde la apariencia es de suma
importancia, las irregularidades no deben afectar el aspecto y buena presentaciéon del acabado. Las
tolerancias son minimas y estaran también a criterio del profesional WASH. Las superficies expuestas a la
intemperie que tedricamente sean horizontales deberan tener una pequefa pendiente para drenaje segln
lo indique el profesional WASH. La pendiente para las superficies reducidas debera ser aproximadamente
del 3% y para superficies amplias, tales como pisos, plataformas, etc., deberan ser del 1 al 2%.

FORMALETA: A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas seran
de madera aserrada, tablas de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada o metal en
el cual los pernos y orificios de remache se han ajustado de tal manera que se disponga de una superficie
plana y lisa. No se podra usar madera sin cepillar, debera estar libre de rajaduras, huecos separaciones,
ondulaciones u otros defectos que afecten la resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas
las formaletas deberan estar libres de pandeos o alabeos y estaran completamente limpias cuando se usen
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de nuevo. Las formaletas no se removeran antes de expirar el nUmero minimo de los dias que se indica a
continuacién, exceptuando casos especificos autorizados por el profesional WASH:

e Vigas de cargay losas 28 dias

e Muros y superficies verticales 2 dias

o Columnas 3 dias

e Secciones macizas 1 dia

Los acabados de vigas, columnas y filos de placas deben quedar debidamente esmaltados con terminado
liso. Cuando en la opinién del profesional WASH las condiciones del trabajo lo justifiquen, podra
requerirse que las formaletas se dejen en su lugar por periodos mas largos. Para los muros de concreto
ciclépeo con piedra a la vista la formaleta se removera a las 24 horas. En caso de que la resistencia media
de los concretos resulte inferior a la especificada, el profesional WASH podra rechazar ordenando la
demolicién y reconstruccion a costa del proponente.

Antes de decidir sobre la aceptacién o rechazo del concreto deficiente por parte del profesional WASH,
éste podra ordenar que se haga la toma de nucleos a las estructuras de concreto en el nimero que estime
conveniente, asi como ensayos de carga conforme a lo previsto en los cédigos pertinentes. El costo de
éstos estara a cargo del proponente. El nivel de aceptacién del concreto sera satisfactorio, cuando el
promedio de los resultados sea igual o superior a la resistencia especificada y siempre que ningun cilindro
tenga una resistencia inferior a la especificada en 20 Kg/cm2.

Donde se requiera seran obtenidos nucleos del concreto de al menos 2” de didametro, con el fin de conocer
la resistencia del concreto que se ha puesto en duda, de acuerdo con la especificacion ASTM-C42. Al
menos 3 nucleos taladrados seran obtenidos por cada elemento o area del concreto que sea considerado
parcialmente deficiente. El concreto de area representada serd satisfactorio si el promedio de resistencia
de los 3 nucleos es al menos el 85% y ningln nucleo tiene menos del 75% de la resistencia especificada.
Los huecos taladrados seran rellenados con concreto de slump maximo 1”.

ACERO DE REFUERZO

MATERIALES: Las varillas de refuerzo serdn suministradas por proponente de acuerdo con las
especificaciones descritas en los planos, este refuerzo debe estar libre de defectos, dobladuras y curvas
que no puedan ser enderezadas, se utilizaran barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia 4.200
kg/cm2 grado 60, para barras iguales o mayores a 1/2" los cuales se ajustaran en todo con la NSR-2010.
Se trabajara con acero de 3/8” y 1/2". Para refuerzo en placas de contra piso y entre piso se utilizara malla
electrosoldada H-084 R-21 ® 5 mm @15cm x 15cm.
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CORTE DEL ACERO DE REFUERZO: El proponente preparard y sometera a aprobacién del profesional
WASH cortes del acero de las barras.

COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO: Las barras del refuerzo se doblaran en frio. No podran
doblarse en obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo cuando asi se indique
por el profesional WASH. Todo acero de refuerzo se colocara en la posicidon exacta mostrada en los planos
y debera asegurarse firmemente, en forma aprobada por el profesional WASH. Para el amarre de las
varillas se utilizard alambre negro de construccion y en casos especiales soldadura: la soldadura debera
ser aprobada por el profesional WASH y en el caso de utilizarse, debera ceiiirse a lo estipulado por las
normas para este caso, en especial, lo dispuesto por la NSR-2010. La distancia del acero a las formaletas
se mantendra por medio de bloques (panelas) o separadores. En ninglin caso se permitira el uso de piedras
o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. La separacién minima recomendable para
varillas redondas, asi como el recubrimiento de concreto, debera ajustarse a lo dispuesto por la NSR-2010.
Las varillas de refuerzo, antes de su colocacion en la obra e inmediatamente antes de la colocacién del
concreto, seran revisadas cuidadosamente y estaran libres de 6xido, tierra, escamas, aceites, pinturas,
grasas y de cualquier otra sustancia extraia que pueda disminuir su adherencia con el concreto.

GANCHOS DOBLAJES Y EMPALMES EN BARRAS: Tanto los ganchos, doblajes y los empalmes en barras
deberan cumplir con la NSR-2010. El proponente no podra modificar los didmetros y espaciamientos de
los refuerzos, ni los doblajes indicados sin autorizacion del profesional WASH. Los empalmes de las barras
seran autorizados por el profesional WASH. Los empalmes en las barras adyacentes se localizaran de tal
manera que queden tan distantes entre si como sea posible, y cuidando que no estén en zona de maxima
solicitacion, los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros se alternaran al lado y lado de la seccién,
cualquier variaciéon al comentario anterior debera ser aprobado por el profesional WASH, siguiendo las
recomendaciones estipuladas en la NSR-2010. La longitud de los empalmes al traslapo, los radios de
doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, cumpliran lo especificado al respecto en la NSR-
2010.

CARPINTERIA METALICA:
Esta especificacion contiene los requisitos minimos que deben cumplir la instalacion de cerchas y correas
para cubiertas, puerta y cerramiento de contorno.

TAPAS METALICAS
o Tapas metdlicas para desarenador de 40*40cm y tapas metdlicas para el tanque de
almacenamiento de 0.58*0.56 cm

CERRAMIENTO PUNTO DE CLORACION
o Casa de cloracion: Cerramiento para caseta de cloracion de 2.5*2.5 m con malla eslabonada
galvanizada recubierta en PVC con puerta para acceso a mantenimiento
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Los materiales empleados son de fabricacién colombiana, de primera calidad y deben encontrarse en
condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido accidente mecanico o
quimico antes, después o durante el montaje o cualquier dobladura o impacto fuerte que pueda producir
variaciones en las propiedades mecanicas del elemento, caso en el cual debera sustituirse. Las soldaduras
deben llevarse a cabo para que el material quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en
todo el espesor de la junta y que se reduzcan al minimo las distorsiones y los esfuerzos por la retracciéon
del material. Las caras de fusion y las superficies circundantes deberan estar libres de escorias, aceites o
grasas, pinturas, oxidos o cualquier sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura.
Las partes o elementos que se estén soldando deberan mantenerse firmemente en su posicidén correcta
por medio de prensas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete deberan ponerse en contacto tan estrechamente como sea
posible. Cuando el espesor del elemento por soldar sea superiora 2.5 cm. Es necesario precalentarlo. Toda
la soldadura debe dejarse enfriar libremente y no forzarse al descenso de su temperatura. Después de
cada paso de soldadura se removera completamente toda la escoria que pueda haber quedado. El metal
de soldadura una vez depositado debe aparecer sin grietas, inclusiones de escoria, porosidades grandes,
cavidades ni otros defectos de posicién. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada
podra ser aceptada o no a juicio del interventor. El metal de la soldadura debera fundirse adecuadamente
con el de las piezas por juntar, sin socavacién seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe
pulirse con esmeril para presentar contornos sélidos y uniformes.

En las juntas que presentan grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el
metal de soldadura tienda traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones
defectuosas se recortaran y escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar
depositando mas metal. Antes del montaje y colocacién de las estructuras metalicas, éstas recibiran por
lo menos dos manos de pintura epodxica.. Las manijas, cerraduras y accesorios que lleven los diferentes
elementos, se ajustaran con tornillos. Las partes o elementos metalicos que se especifiquen en materiales
oxidables se deben instalar una vez que se hayan recibido por lo menos dos capas de pintura epdxica. Los
cortes y ajustes deberan ser de gran precisién para evitar hendijas entre ellos y filtraciones de agua.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC:

La distribucién e instalacion de tuberias, didametro y accesorios de PVC seran los indicados en los planos

Yy no se permitird ninglin cambio o variacion sin la aprobacion del profesional WASH. Si las variaciones en

la localizacion o didametro de las tuberias son aprobadas ellas deben ser registradas en los planos para

efectos de medicién y futuras reparaciones. Las tuberias de PVC deben reunir los siguientes requisitos:

o Los tubos y accesorios de PVC deben cumplir la especificacién indicada en las normas ICONTEC
382Y 539.
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o El material del tubo debera ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad y
densidad; las superficies internas y externas de los tubos deberan ser libres y lisas a simple vista
de grietas, fisuras, perforaciones e incrustaciones de material extrafio. Los extremos del tubo
deberan tener un corte normal al eje, aunque sean biselados.

o El cemento solvente utilizado para la unién de tubos y accesorios de PVC debe cumplir la norma
ICONTEC 566.

CUBIERTA:

TEJA EN LAMINA GALVANIZADA O ARQUITECTONICA O SIMILAR

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Se refiere este capitulo a la construccion de techos en material de lamina galvanizada C-30 y ancho util
720 mm, los cuales seran construidos en base al area del punto de cloracién, materiales, dimensiones,
pendientes y detalles mostrados en los planos y con las instrucciones que para cada caso imparta el
profesional WASH. La teja serd pintada en su cara interior en color blanco y en su cara exterior del color
que el profesional WASH informe. Las tejas se fijaran con tornillos autoperforantes 12-14x3/4” o similar
que irdn a apoyados sobre correas. Antes de iniciar el trabajo, el proponente, de comuin acuerdo con el
profesional WASH, convendra el método mas adecuado para la correcta disposicion, colocacién y fijacion
de las tejas y accesorios, observando especial cuidado en que la colocacién de las tejas debe iniciarse
teniendo en cuenta la direcciéon de los vientos dominantes y atendiendo las recomendaciones del
fabricante.

SUMINISTRO E INTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, 15X15CM (INCLUYE ALAMBRE
NEGRO, COLOCACION Y TRASLAPO)

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacién de la malla electrosoldada 5 mm 15*15 cm como
refuerzo para las losas en concreto; teniendo en cuenta que el espesor de las losas es de 10 cm se deben
instalar respectivamente con traslapo a dos ojos horizontalmente.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROPONENTE DE OBRA.

1. El proponente debera aportar todas las herramientas, materiales, implementos mecanicos y transporte
de todo el material necesario para la correcta ejecucién de la obra, cabe resaltar que la comunidad esta
presta a colaborar con las excavaciones y relleno de material de sitio, ademas de trasportar materiales al
sitio de la bocatoma y sus estructuras los cuales serdn programados con un tiempo acordado entre la
comunidad, contratista y accién contra el hambre.
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2. Seran de cuenta del Proponente las instalaciones provisionales de agua y energia en cualquier caso que
lo requiera.

3. Los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas construcciones provisionales que
considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos seran aportados por el contratista y cuya
localizacién debe ser aprobada por el profesional WASH de Accién Contra el Hambre previa consulta con
los directivos del resguardo.

4. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la liquidacion final del Contrato, el
Proponente debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccion dadas por ICONTEC, ACI,
Cédigo Colombiano de Construcciones, NSR-2010, cédigo de fontaneria y cédigo de electricidad, asi
como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y utilizacién de sus productos.

6. La oferta deben incluir el precio de mano de obra, materiales herramientas, equipos, transportes y
demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos
indirectos y financieros.

7. Cuando por descuido, imprevisién, negligencia o causas imputables al Proponente ocurrieren dafios a
terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

8. En la construccion y acabados de las obras, el Proponente utilizara materiales de primera calidad y mano
de obra altamente calificada.

9. Seran por cuenta del Proponente el suministro de elementos de seguridad para su personal como
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que el profesional
WASH de la fundacion Accion Contra el Hambre exija. Mantendra en la obra elementos para prestar
primeros auxilios y cumplird todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley
Colombiana.

10. El proponente entiende que la contratacion para el presente proceso se hace bajo la figura de precio
global fijo sin férmula de reajuste y en tal virtud deberd contemplar en su oferta todos aquellos costos
que involucren, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transportes ademas de los costos
administrativos que considere pertinentes. La fundacion ACCION CONTRA EL HAMBRE se abstendra de
reconocer el pago de actividades no previstas o no contempladas por el proponente dentro de su
propuesta técnico- econdmico sin perjuicio de reclamacién por parte del proponente.
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11. El proponente podra presentar en su oferta alternativas que satisfagan la necesidad a cubrir por parte
de la FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE, las cuales seran tenidas en cuenta siempre y cuando
se ajusten técnica y econdmicamente al requerimiento. Para que estas alternativas sean tenidas en cuenta
deberan presentar la ficha con las especificaciones técnicas y los costos para el suministro e instalacién
donde la FUNDACION lo determine dentro la comunidad de Altaquer, San Luis y Primavera perteneciente
al municipio de Altaquer.

12. Los métodos para la ejecucién de las obras estan sujetos a las especificaciones técnicas y a las
consideraciones del profesional WASH de Accién Contra el Hambre; por lo cual el proponente no podra
realizar ninguna modificacién sin previa autorizacién del profesional WASH previamente socializada con
la instituciéon educativa. Sobre el proponente recaerd la responsabilidad final por la aplicaciéon de tales
métodos, los cuales estaran encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el
profesional WASH de Acciéon Contra el Hambre tendrd en cualquier momento el derecho de ordenar
cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinacion
con las obras de otros Proponentes que tengan relacién con la presente, o para obligar al Proponente a
ajustarse al Contrato de obra firmado.

13. El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del
profesional WASH de Accién Contra el Hambre, se considerara defectuoso y este ordenara repararlo y
reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medird ni pagard el efectuado, antes de darse los
alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorizacién del profesional
WASH, debiendo ser corregido por el proponente.

14. El proponente no tendrd derecho a percibir ninguna compensacion por la ejecucion del trabajo
rechazado y por su demolicion.

15. El suministro de materiales de obra es responsabilidad del proponente y en lo posible estos estaran
disponibles en obra para su uso, pero si llegase a presentar demoras en la entrega; el proponente debera
informar con tiempo la causa o motivo a la Fundacion Accién Contra el Hambre por esta situacion.

16. El equipo y herramientas que utilice el proponente, su depreciacién y mantenimiento correran por su
cuenta, asi como su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente debera mantener en el sitio de
la obra un nimero suficiente de equipos y herramientas en buen estado aprobado por el profesional
WASH, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafnos. La mala calidad de los equipos
y las herramientas, la deficiencia en el mantenimiento o los dafos que puedan sufrir, no seran causal que
exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El profesional WASH podra solicitar el retiro del
sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable
para ser utilizado. El Proponente debera reponer con la mayor brevedad el equipo o herramienta que sea
retirado por danos o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras.
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17. Todos los trabajadores serdn empleados directamente por el proponente en forma auténoma, y no
adquieren vinculacién laboral con el profesional WASH de la fundacién Accién Contra el Hambre. Por lo
tanto, corre a cargo del proponente el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones
sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El proponente se obliga a
mantener el orden y a emplear personal idéneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y
eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.

18. El proponente sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y sub proponentes, sino también el personal o bienes de la instituciéon educativa. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correran por cuenta del proponente sin que
haya reclamacién alguna de parte suya o de terceros hacia la fundacién Acciéon Contra el Hambre.

19. Durante el desarrollo de los trabajos, el proponente deberd mantener en perfecto estado de limpieza
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con
la frecuencia que ordene el profesional WASH en concertacién con la instituciéon educativa, escombros,
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningin momento una
acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Proponente
deberd retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de
materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucién
de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que
resulten de los trabajos.

20. La Fundacién Accion Contra el Hambre en concertacién con las comunidades de San Luis, primavera
y Altaquer, podra tomar posesion de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por
este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el proponente sometera este hecho a
consideracion. El uso de las partes de la obra por la Fundacién Acciéon Contra el Hambre no implica el
recibo de ellas, ni releva al PROPONENTE de ninguna de sus obligaciones.

21. El proponente avisara con quince (15) dias de antelacion la fecha en que se propone hacer entrega
total de la obra. El profesional WASH dara la aprobacion o hara las observaciones necesarias para que el
proponente las termine a satisfaccion. Asi mismo, el proponente se obliga a ejecutar las pruebas finales
que sean necesarias para la recepcion final de los trabajos.

El contratista seleccionado debera ejecutar las obras contempladas dentro del alcance de su contrato
cinéndose a lo establecido en las reglamentaciones dispuestas en la NSR-2010, RAS2000, manual esfera
y las demas que se encuentren vigentes para este tipo de construcciones.

El contratista se encuentra en libertad de proponer soluciones constructivas alternas a las especificadas
en los presentes Términos de Referencia siempre y cuando no se esté superando el presupuesto del
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proyecto destinado por ACCION CONTRA EL HAMBRE para la ejecucion de este y sean aprobados por
el equipo técnico de la fundacién. En todo caso el contratista debera ofertar de acuerdo con los
requerimientos de ACCION CONTRA EL HAMBRE y separadamente presentar su propuesta alternativa.

V. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ESPERADOS

El proponente debera entregar lo siguiente:

Rehabilitaciéon del tanque de almacenamiento: Las actividades incluyen la demolicién de la
estructura de entrada que se encuentra inhabilitada, seguida del retiro de la escalera de acceso al
tanque existente. Se procedera a construir una nueva escalera de acceso, utilizando anclajes al
muro frontal, y se reemplazaran las tapas metdlicas de acceso al tanque y al compartimiento de
valvulas. También se construirdn tres cajas de inspeccién para las valvulas, elaboradas en
mamposteria con tapas de concreto reforzado. Ademas, se llevara a cabo la construccién de un
bypass y la instalacion de tuberia de PVC de 4 pulgadas para la entrada al tanque, asi como cuatro
valvulas de igual didmetro.

Rehabilitacién de cajas de inspeccion: Refuerzo de tres cajas de inspeccién para facilitar el
mantenimiento y evitar obstrucciones.

Ampliacién de la red en los barrios Primavera y San Luis: Extension de la red de distribucién,
incluyendo tuberias, valvulas y acometidas para un suministro adecuado y confiable en nuevas
zonas de los barrios.

Los productos mencionados anteriormente se deben realizar basados en las siguientes cantidades de obra
e items:

REHABILITACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO

1.1 | Localizaciény replanteo M2 21,20
1.2 | Descapote y nivelacion M2 21,20

Subtotal- 1 CAPITULO 1 PRELIMINARES.

suministré e instalacidn de tuberia 4" para el By pass (incluye
2.1 |accesorios by pass perforacién muro, accesorios para el rebose, lavado,

entrada y salida del tanque, codos y tees de 4") GLO 1
59 Suministro e instalacidn de tubo de presion PVC 4" RDE21, para rebose,

lavado, entrada y salida del tanque ML 25
2.3 | suministro e instalacién de tapas tanque de almacenamiento 58*89 CM UND 2




2.4

Construccidn de cajas de inspeccidn en mamposteria para tanque de
almacenamiento (Incluye paiete)

2.5

suministro e instalacion de valvulas 4"

4,00

Subtotal- 2 CAPITULO 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y
ACCESORIOS.

Concreto 17 mpa (2500psi) para tapas y losa de contrapiso de cdmara
de inspeccion (No incluye refuerzo)

M3

Acero de refuerzo Figurado 4.200 kg/cm? (60.000 psi), para tapas y losa
de contrapiso de camara de inspeccién

Subtotal- 2.3 suministro e instalacion de tapas tanque de
almacenamiento 58*89 CM.

Pafete impermeabilizado para muro existentes (internos, externos y
losa superior), 1:3, Espesor 1.5 cm

M2

273,57

escalones en varilla 3/4" (Incluye retiro escaleras existentes, anclajes y
aplicacion de anticorrosivo)

Und

Subtotal- 4 CAPITULO 19 ACABADOS.

SUMINISTRO INSTALACION Y REPARACION DE ACCESORIOS ACUEDUCTO

Suministro e instalacidn de tubo de presion PVC 6" RDE21, desde

5.1 |desarenador a camara de quiebre 3, para reparaciones de fugas en
tramos especificos (Incluye accesorios) UND 10
Suministro e instalacidn de tubo de presion PVC 4" RDE21, desde
5.2 | cdmara de quiebre 3 a cdmara de quiebre 1, para reparaciones de fugas
en tramos especificos (Incluye accesorios) UND 20
53 Suministro e instalacidn Valvula de Purga 3" Incluye rehabilitacion de
™ | Cajilla y Construccién Tapa UND 4
54 Suministro e Instalacién Valvula Ventosa 4" Incluye rehabilitacidn de
" | Cajillay Construccién Tapa UND 4
5.5 | Rehabilitacion de cajillas existentes (Incluye tapa) UND 3
56 Instalacion tuberia de 4" RDE 21 en box culvert (Incluye accesorios,
' anclajes a losa superior Box culvert y atraques) global 1

Subtotal- 5 CAPITULO 5 ACCESOCIOS ACUEDUCTO.

SISTEMA DE REDES BARRIO PRIMAVERA Y SAN LUIS

Localizacion y replanteo

ML

1.973,00

Subtotal- 5 CAPITULO 5 PRELIMINARES.




6.1

Excavacion manual en material comun

M3

10,00

Suministro e instalacion red hidraulica 2”de tubo de presién PVC 2"

Subtotal- 6 CAPITULO 6. EXCAVACIONES.

71 RDE21, y todos los accesorios para su correcta instalacion, ML 1141
79 Suministro e instalacidn red hidraulica 1”de tubo de presién RDE21, y

) todos los accesorios para su correcta instalacién, ML 832
7.3 | suministro de instalacion de vélvulas 2"de cierre tuberias principales UND 4
74 suministro de instalacién de valvulas ventosa de 1"de cierre tuberias

" | principales UND 2

Subtotal- 7 CAPITULO 7 INSTALACIONES HIDRAHULICAS.

8.1

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Acometida Domiciliaria Acueducto D=1/2 Red Principal (Incluye Collar
de derivacion de 1 2'X 1/2, Llave de Bola, Tuberia de 1/2", Acometida
PF+UAD RDE 9 D=1/2", Registro de Corte 1/2 y Accesorios)

UND
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Ademas, debera entregar:
Programacion de obra de acuerdo con el tiempo, actividades y recurso disponible para la
ejecucion. El documento debe entregarse al profesional WASH en fisico y por correo antes de
iniciar la obra, con el propésito de hacer el seguimiento a las actividades. Dicho documento debe
entregarse en la oficina de Accién Contra El Hambre en el municipio de Tumaco - Narifio, Barrio

Miramar, Casa N. 40.

Una vez firmado el contrato de obra, el proponente debera entregar en fisico y digital las pdlizas
de cumplimiento y estabilidad al encargado logistica de la fundacién Accién Contra el Hambre en

la oficina del municipio de Tumaco (Narifio).

Un (1) Informe de avance de obra parcial 1, un (1) Informe de avance de obra parcial 2 y un (1)

informe final, teniendo en cuenta la siguiente estructura:
e Resumen ejecutivo.
e Estado financiero y fisico del proyecto.
e Introduccién.
e Descripcion de ubicacién del proyecto.

N
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¢ Informacion general del contrato (pdlizas, acta de inicio, equipos y maquinaria, personal en
obra, dias trabajados.

Descripcion de actividades ejecutadas.

Cuadros y graficos de avance de obra.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos (registro fotografico, relacion de correspondencia enviada y recibida, copia de
bitacora, soportes de pagos y afiliaciones seguridad social, planos récord y certificados de
calidad de los materiales y certificado de garantia de equipos e insumos entregados).

e pdf firmados por el profesional responsable.

Los informes seran entregados en fisico y medio magnético en la oficina de la Fundacién Accién Contra el
Hambre ubicada en el Barrio Miramar, Casa N°40, en el municipio de Tumaco - Narifo.

VI. PERSONAL REQUERIDO Y/O EQUIPO DE TRABAJO

) El contratista debera contar en obra como minimo con el siguiente personal:

o Un (1) maestro de obra general que acredite la experiencia minima de 2 afos mediante la
presentacion de tres (3) certificaciones con el cargo en obras de infraestructura preferiblemente
de caracteristicas similares a la que se esta contratando.

o Un (1) ingeniero civil o arquitecto que acredite la experiencia minima de 1 afos mediante la
presentacion de tres (3) certificaciones con el cargo en obras de infraestructura preferiblemente
de caracteristicas similares a la que se esta contratando.

. La mano de obra no calificada (MONC) en lo posible se contratara con personal de la misma
comunidad beneficiaria con la intervencion.

o El proponente debe presentar el pago de seguridad social del personal que desarrollara las
actividades del contrato.

o El proponente debe presentar un cronograma de actividades para la ejecucion.

o Suministrar las hojas de vida de los profesionales que van a desarrollar el proceso.

Nota: El personal requerido para el desarrollo de las obras o actividades, esbozados arriba, es una
sugerencia por parte del equipo de Accidn contra el Hambre, de modo que personal puede ser objeto de
modificacion teniendo en cuenta que se debe cumplir con todas las actividades en los tiempos
establecidos por el cronograma.
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VII. CRONOGRAMA

Nota: Al inicio de la obra el proponente debera entregar cronograma de trabajo (en Excel), en el cual
debera presentar las cantidades a ejecutar de cada subactividad distribuidas en el tiempo, teniendo en

cuenta que la actividad general debera cumplir con los tiempos que se presenta a continuacion:

DESCRIPCION

REHABILITACION DE ACUEDUCTO ALTAQUER CON
AMPLIACION A COBERTURAS SOBRE LOS BARRIOS SAN LUIS
Y PRIMAVERA.

Entrega de informe parcial 1 de obra por parte del
contratista

Validacion parcial 1 del informe parcial de obra por
parte del profesional WASH

Entrega de informe parcial 2 de obra por parte del
contratista

Validacion parcial 2 del informe parcial de obra por
parte del profesional WASH

Entrega de informe final de obra por parte del
contratista

Validacién final del informe parcial de obra por parte
del profesional WASH

VIIl. RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

o Cumplir y mantener durante toda la ejecucién del contrato el personal presentado dentro de la
oferta.

o Desarrollar todas las actividades conforme a lo estipulado en los capitulos Vy VI.

o Procurar el cuidado integral de su salud, y de sus trabajadores y/o contratistas cuando a ello haya
lugar.

o Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada,

para lo cual asumira su costo.



Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en
el trabajo.

Conocer y acatar los principios, politicas y protocolos de Accién contra el Hambre y tomar todas
las medidas adecuadas para prevenir la explotaciéon o el abuso sexuales de cualquiera de sus
empleados o de las personas que se contraten para prestar cualquier tipo de servicios derivado
del presente proceso. Se entendera que la explotacién y el abuso sexuales comprenden: 1. La
concesién de dinero, bienes, servicios, tratos preferenciales, oportunidades de empleo u otras
ventajas a cambio de favores o actividades sexuales, incluidos los tratos humillantes o degradantes
de naturaleza sexual; el abuso de una situacion de vulnerabilidad, una relaciéon de poder desigual
o una relacion de confianza con fines sexuales, y el contacto fisico de caracter sexual impuesto por
la fuerza o en condiciones de desigualdad o de coercién. 2. Toda actividad sexual mantenida con
una persona menor de 18 afios (“menor de edad”).

Leer, aceptar, diligenciar y firmar los TDR y los siguientes anexos: (Anexo A) Regulacién de buenas
practicas, (Anexo B) Declaracién de conformidad y compromiso a respetar el codigo ético de
accion contra el Hambre, (Anexo C) Autorizacion para recoleccion, tratamiento y transmision de
datos personales (Anexo D) oferta econdmica para el proceso (opcional).

En ejecucién de todas sus actividades, dar cumplimiento a la normatividad aplicable frente a
Proteccidén de los Datos personales a nivel nacional, regulado por la Ley 1581 de 2012 y Decretos
aplicables, legislacion de la Uniéon Europea regulada por el Reglamento UE 2016/679 de
Proteccién de Datos, y cumplimiento integral de la Politica de Proteccién de Datos Personales de
Accion contra El Hambre, que puede ser consultada en:
https:/www.accioncontraelhambre.co/politica-privacidad/.

La cobertura de los costos de alimentacién, transporte, alojamiento en/cerca del lugar de
ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

Disponer de sus recursos para la buena ejecucion del contrato y en los términos aqui establecidos.
Mantener una actitud de compromiso en su desempefio profesional.

Al momento de elaborar la propuesta econdémica, el oferente deberd contemplar los costos de
materiales, equipos y herramientas, mano de obra, transportes, imprevistos, pélizas y demas
insumos que requiera para poder cumplir con el objeto del contrato, dentro de los plazos previstos
por la Fundacién Accion contra el Hambre.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo a su cuenta y riesgo, todo el personal y
elementos necesarios para la ejecucion de las actividades previstas.

Estar y permanecer afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud y ARL por su cuenta y riesgo,
liguidando y pagando los aportes conforme al ingreso percibido, durante el término de duracién
del presente contrato y presentar regularmente al contratante copia de los recibos
correspondientes, garantizando asi su seguridad y la de su equipo de trabajo.


https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/politica-privacidad/

Cumplir y acatar obligatoriamente con todas las normas de seguridad trasmitidas por los
encargados de Accién contra el Hambre designados, durante la visita a terreno y en las oficinas
locales.

Presentar los informes en los términos acordados con Accién contra el Hambre y conforme a lo
estipulado en los términos de referencia.

Acatar las instrucciones u orientaciones del personal a cargo para la supervisiéon de Accidén contra
el Hambre.

Queda bajo responsabilidad del proponente, realizar la visita al sitio de la obra, segin fecha
estipulada en la carta de invitacién, para determinar actividades no contempladas o logistica para
la correcta ejecucién de las obras e incluirlas dentro de su oferta econdmica, la Fundacién Accién
contra el Hambre se abstendrd de pagar mayores cantidades de obra o actividades no
contempladas por el proponente dentro de su oferta econdmica por omisiéon o desconocimiento
de estas.

El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, debera cumplir con
los lineamientos expedidos por Ministerio de Vivienda en lineamientos preventivos y de
mitigacion frente al COVID-19 para la construccién de edificaciones y su cadena de suministros
entregando el respectivo PAPSO de las obras viabilizado previamente por la autoridad encargada
en cada municipio. Este documento serd revisado y seguido por Accion contra el Hambre de
manera que se cumpla con los procesos de bioseguridad por COVID19 conforme a la normatividad
del Pais.

El contratista se compromete a dotar a los trabajadores en obra de los elementos basicos de
proteccion personal tales como casco, botas, guantes, tapabocas, tapa oidos y gafas industriales
preferiblemente de lente oscuro, arneses para trabajo en alturas, el costo de la adquisicion y/o
alquiler de estos EPP debe estar incluido dentro de la oferta técnico-econémica. De igual forma el
contratista se compromete a capacitar a sus trabajadores previo al inicio de la obra en seguridad
industrial, salud ocupacional e higiene, trabajo en alturas, también en el correcto uso de las
herramientas y equipos de trabajo. Estas capacitaciones se haran en coordinacién con el personal
de seguimiento y supervision al proyecto destinado por la Fundaciéon Accién contra el Hambre
para tal fin.

La propiedad intelectual de los productos estipulados en estos TDR (si aplica), serdn compartidos
entre el experto/a y Accion contra el Hambre. Los derechos de uso Unicamente son potestad de
Accién contra el Hambre y el donante. Tales como el informe preliminar de hallazgos y el Informe
técnico de actividades realizadas de mantenimiento.

El contratista deberd velar y responsabilizarse por la calidad de los materiales, equipos y
herramientas que se empleen para la ejecucion de la obra, cumpliendo con las especificaciones y
normativas legales vigentes para tal fin. La Fundacién Accién contra el Hambre se reserva el
derecho de rechazar los materiales, equipos y/o herramientas al igual que las obras construidas
con los mismos si considera que no estan cumpliendo con los estandares de calidad necesarios sin
perjuicio de reclamacién por parte del contratista. De considerarlo necesario la Fundacion Accién
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contra el Hambre podrad contratar profesionales especializados externos o los ensayos de
laboratorio necesarios para poder determinar la calidad de la obra construida con cargo al
contratista quien asumira los costos en los que se incurran por este concepto.

o El criterio de seleccion del contratista o propuesta serd aquella que cumpla las condiciones
técnicas, juridicas y financieras y que ademas presente la oferta econémica mas favorable.

° El proponente debera adjuntar la programacion de obra por actividades que evidencie las etapas
de ejecucion de la obra y los tiempos destinados para cada una de ellas.

o Cualquier cambio, irregularidad y en general cualquier observacion relacionada con la obra deberd

ser consultada previamente por el contratista a la Fundacién Accién contra el Hambre y en caso
de requerirse la implementaciéon de acciones correctivas estas seran determinadas en comité de
obray con la aprobacién de la Fundacién.

RESPONSABILIDADES DE ACCION CONTRA EL HAMBRE:
Accién contra el Hambre, tendra un rol de apoyo al proceso de la siguiente forma

) Brindar el acompafnamiento institucional para facilitar las visitas y presencia en la zona, en caso de
que se requiera para consultorias o algun servicio en especifico.

o Suministrar el estudio topografico, plano de levantamiento de las obras a contratar.

o Entregar al CONTRATISTA el Visto Bueno Final por parte del profesional correspondiente
designado por Accién contra el Hambre, de la entrega del producto final a conformidad

o Pagar por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el siguiente capitulo.

o Realizar las validaciones y retroalimentaciones requeridas en los tiempos requeridos de manera

agil y eficiente.

IX. PAGOS

Accion contra el Hambre recibird propuestas técnico - econémicas de acuerdo con la informacion
suministrada en el presente documento de TDR, los cuales, al ser negociados, se pagara por el servicio
segun la oferta econdmica seleccionada, se debe tener en cuenta que en caso de requerir anticipo el valor
maximo sera del 40% del valor de la obra, un segundo pago correspondiente al 30% y un tercer pago
correspondiente al 30% final del contrato conforme al avance respectivo de la obra revisado y aprobado
por la Fundacion Accion Contra el Hambre.

Se debe especificar distribucion de los costos AlU (Administracion, Imprevistos, Utilidades) teniendo en
cuenta que él % de imprevistos debe ser justificado en obra y que la sumatoria de este tendra un valor
maximo de 15%.

ACLARACIONES:
o La empresa contratante deberd extender para cada pago las facturas y/o cuentas de cobro
correspondientes, junto con los soportes requeridos.



o Para el pago final, la empresa contratante debera obtener el visto bueno del Punto Focal principal
o el encargado de la revision final.

o Los pagos se realizaran contra entrega de informe, avances de obra con la aprobacion del
supervisor del contrato, dicho informe contendra evidencia fotografica de cada item contratado
conforme fue avanzando hasta el corte del pago y de ser requerido a consideraciéon del contratista,
una nota aclaratoria si el item lo requiere.

X. GARANTIAS / POLIZAS

Cuando se adjudique el contrato el proponente debera presentar las siguientes pdlizas, otorgadas por una
compania de seguros legalmente establecida en Colombia:

) GARANTIA DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: El contratista debera constituir una garantia con
una compania aseguradora legalmente establecida en Colombia una pdliza que cubra el correcto
manejo del anticipo por el 100% del valor de este, con su respectivo RECIBO DE PAGO.

o GARANTIA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cumbre a la Fundacién de los
perjuicios derivados de:

i. El incumplimiento total o parcial de contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
CONTRATISTA.

ii. El incumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
CONTRATISTA.

iii. Los dafnos imputables al CONTRATISTA por entregas parciales. Esta garantia debe tener una
videncia minima por el plazo de duracién del contrato y 2 meses mas. El valor de esta garantia
debe ser del 30% del valor del contrato.

o GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el cien por ciento (100%)
del valor equivalente al pago de salarios y prestaciones sociales de todos los trabajadores a cargo
del contratista y una vigencia de todo el periodo de ejecucién de la obra.

o RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL: El consultor debera contratar el otorgamiento
de una podliza de civil extracontractual que proteja al operador de eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad contractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que el contratista sea el
asegurado, por cuantia igual al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al periodo de
ejecucion del contrato.

o GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: que cubra al contratante de los perjuicios
que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dano o deterioro,
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista, por



cuantia equivalente al 20% del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a un (1)
ano, contados desde el recibo de la obra.

XI. REQUISITOS

Perfil y experiencia
(Se puede escribir la Profesion y/o actividad comercial de la persona natural o juridica que se desea
contratar).

e Persona juridica o natural, legalmente constituida.

e El proponente debera acreditar mediante la presentacion de maximo dos (02) certificados de
contratos debidamente liquidados, experiencia previa en la construccién y/o remodelacién y/o
mantenimiento u optimizacion Y/o mejoramiento y/o rehabilitacién de infraestructura de
edificaciones, la suma del valor total de los contratos certificados debera ser igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) del valor de la oferta presentada.

Trabajo con organizaciones humanitarias y/o de cooperacién internacional.

¢ Conocimiento y aplicacion de los enfoques de género, etnia, edad, medio ambiente y proteccién,
asi como el enfoque de derechos particularmente en relacién con dindmicas de conflicto y
construccion de paz.

Persona juridica o natural de la zona de intervencion (Departamento de Narifio).

e La oferta con mejores condiciones o caracteristicas técnicas tendra prioridad.

Experiencia en proyectos de infraestructura hidrosanitaria en comunidades de preferencia en el
(Departamento de Narifio).

Nota 1: En todo caso ACH se reserva el derecho de verificar la informacién aportada y solicitar
documentos adicionales para verificar la idoneidad de la experiencia aportada.

Nota 2: Para evidenciar la experiencia general y la experiencia especifica, el proponente debera anexar a
su propuesta copia de las certificaciones y/o actas de liquidacién y/o copias de los contratos suscritos con
la entidad contratante para ser tenidos en cuenta dentro del proceso de evaluacién.

XIl. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

e Todas las ofertas deben ser enviadas a través de e-mail feveira@co.acfspain.org
e Referencia del expediente de compra: LS-PO0-00682 Términos de Referencia

¢ Nombre de contacto: Francisco Esteban Veira

e E-mail: feveira@co.acfspain.org

o Teléfono: 3134738663
XIll. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La persona (natural o juridica) debera presentar a Accidn contra el Hambre lo siguiente:


mailto:feveira@co.acfspain.org
mailto:feveira@co.acfspain.org

Si hay alguna documentacién que se requiera posterior a la firma de contrato se puede especificar, de
manera que se entienda claramente cual debe enviar para participar en el proceso.

DOCUMENTOS LEGALES:

Copia del documento de identidad de la persona natural o representante legal (personas juridicas).
Copia Registro Unico Tributario RUT, actualizado de acuerdo con ley 1943 de 2018, Articulo 18.
Certificacion Bancaria.

Camara de Comercio (si aplica).

ANTECEDENTES:

Certificado de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de
investidura de la Procuraduria General de la Nacién. Ver:
https:/www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page

Certificado de antecedentes Judiciales para quien presenta la oferta. Ver:
https:/antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/

Certificado de inhabilidades de la Policia Nacional de Colombia (Delitos sexuales cometidos contra
menores de 18 afios -Ley 1918 de 2018-).

https:/inhabilidades.policia.gov.co:8080/

DOCUMENTOS GENERALES

Certificados de ejecucién de contratos que soporten la experiencia solicitada.

Hojas de vida de los profesionales requeridos en estos TDR / Portafolio de la empresa (si aplica).
Una vez firmado el contrato, enviar copia de soportes de afiliacién al sistema de seguridad social
tanto del contratista como del equipo de trabajo propuesto para la actividad y donde se evidencie
el riesgo; adicionalmente, con cada cuenta de cobro o factura deberan presentar copia del soporte
de pago al sistema de seguridad social y/o sistema de riesgos profesionales.

Realizar la entrega Concepto de aptitud con énfasis en (alturas, espacios confinados) cuando
aplique.

Realizar la Inducciéon Seguridad y salud en el trabajo contratista antes de iniciar las labores y enviar
el soporte de calificacion 80%

Entregar los Certificados de competencia (alturas, espacios confinados ETC).

Realizar la entrega del certificado entrega de Elementos de Proteccion Persona (EPP)

Realizar la entrega de los certificados de los Elementos de Proteccidon Contra Caidas (EPC) si aplica
Entregar la documentacion como: ATS (Andlisis trabajo seguro), Permiso de trabajo, Certificado
Coordinador de alturas y/o persona de seguridad y salud en el trabajo (hoja de vida, licencia en
SSTy curso de las 50 horas).

Entregar estados financieros para obras mayor a 10.000 E.

Anexo A: Regulacion de Buenas Pricticas en Negocios, diligenciado y firmado por la persona
natural o representante legal en caso de ser persona juridica.

Anexo B: Declaracion de conformidad y compromiso a respetar el cédigo de ética de Accién contra
el Hambre, diligenciado y firmado por la persona natural o representante legal en caso de ser
persona juridica.

Anexo C: Autorizacion para recoleccién, tratamiento y transmision de datos personales


https://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/

e Anexo D: Oferta econémica deber ser en su formato oficial de cotizacién, firmado y sellado
(opcional).
e Otros anexos si los hubiera y/o documentacién requerida segun el perfil a contratar.

DOCUMENTOS TECNICOS

e Entregar especificaciones técnicas de los materiales que se van a utilizar.
e Entregar especificaciones técnicas del sistema de tratamiento de agua potable.

XIV. CALENDARIO DEL PROCESO

ACTIVIDADES FECHA

Fecha de publicacion TDR 23/12/2024
Plazo para la realizacion de preguntas y aclaraciones a Accién contra el Hambre| 09/01/2025
Ultima fecha para las aclaraciones emitidas por Accién contra el Hambre 10/01/2025
Fecha limite de recepcion de ofertas 13/01/2025
Fecha de revision de las propuestas recibidas 15/01/2025
Fecha de comunicacion final a los oferentes 20/01/2025
Fecha estimada de firma de contrato 27/01/2025

Las fechas estaran sujetas a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicara y se propondran
nuevas fechas.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

Si Accién contra el Hambre, por propia iniciativa o en respuesta a la peticiéon de un posible contratista,
proporciona informacion adicional sobre los presentes términos de referencia, debe enviar tal informacion
por escrito y, al mismo tiempo, a todos los posibles contratistas.

Los posibles contratistas pueden enviar preguntas por escrito a: Direccién feveira@co.acfspain.org hasta
el (enero 13, 6:00 pm), especificando la referencia del expediente (LS-PO0-00682) y el titulo de los
términos de referencia:

Referencia del expediente de compra: LS-PO0-00682

Nombre de contacto: Francisco Esteban Veira

E-mail: feveira@co.acfspain.org

Nombre de contacto: Francisco Esteban Veira Portilla
E-mail: feveira@co.acfspain.org



mailto:feveira@co.acfspain.org
mailto:feveira@co.acfspain.org
mailto:feveira@co.acfspain.org

ELABORADO POR:

VALIDACION TECNICA:

Nombre: Karol Viviana Chicaiza

Nombre: Juan Camilo Garcia
pcumento firmado el 27-12-2024 05:03:10 UTC por el

Pocumento firmado e] 23-12-2024 20:29:46 UTC por D 2
At Erelesional.; WASH w5582 CAREAINAGQL YA spain org
kchicaiza@co.acfspain.org

Firma: Firma:

VALIDACION LOGISTICA:

Nombre: Amaury Palomino
AR GRQrAINAAOLIREISHER e por

el usuario Amaury Palomino

HPRPMine@co.acfspain.org

W
I8



ANEXO A
REGULACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS NEGOCIOS DE ACCION CONTRA EL
HAMBRE

Accién contra el Hambre aborda las causas y efectos del hambre y las enfermedades que
amenazan la vida de los ninos, mujeres y hombres vulnerables. Somos, desde nuestra
creacion en 1979 en Francia, una organizacién no gubernamental, apolitica, aconfesional y
sin animo de lucro.

Esta regulacion de buenas practicas en negocios es la base de la relacién profesional entre
ACCION CONTRA EL HAMBRE y los proveedores. Son las normas generales validas, a menos

que se mencionen en el contrato otras condiciones particulares. En caso de conflicto de
términos entre los documentos, las condiciones del contrato del expediente de licitacion
prevaleceran sobre esta regulacién de buenas practicas en negocios.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA
Accién contra el Hambre tiene procedimientos trasparentes para adjudicar mercados. Sus
principios esenciales son:

¢ Transparencia en el proceso de compra.
Proporcionalidad entre los procedimientos seguidos para la adjudicacién de contratos
y el valor de los mercados.

e Tratamiento igualitario de proveedores potenciales.

Los criterios comunes para seleccionar un proveedor son:

Autorizaciéon para operar en el mercado.
Capacidades financieras.

Capacidades econémicas.

Pericia técnica.

Capacidades profesionales.

Los criterios comunes para adjudicar un mercado son:

e Adjudicacion automatica (la oferta mas barata que cumpla todos los requisitos).
e Mejor relacion calidad-precio (precio/ratio de calidad).

MALA CONDUCTA, NO ELEGIBILIDAD Y EXCLUSION
Accién contra el Hambre considera los siguientes comportamientos de mala conducta, como
razon valida de exclusién sistematica del procedimiento de adjudicacién de mercado y motivo
de terminacién de todas las relaciones profesionales y contratos:




Accién

Fraude definido como cualquier acto u omision relativo a:

El uso o presentacion de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o
incompletos que tengan como efecto la apropiacién indebida o retencién
improcedente de los fondos de Accion contra el Hambre o de donantes
institucionales.

No revelaciéon de informacion, con el mismo efecto.

La utilizacién indebida de dichos fondos para otros propdsitos distintos a aquellos
para los que fueron originariamente concedidos.

Corrupcioén activa: prometer u ofrecer ventajas de forma deliberada a un funcionario
para que actue o deje de actuar seguin sus obligaciones, para dafio o tentativa de dano
de los intereses de Accién contra el Hambre o de los donantes institucionales.
Colusion: coordinaciéon de empresas de caracter competitivo, con el resultado
probable de una subida de precios, produccién limitada y beneficios de las companias
colusorias mas elevados de los que serian en caso contrario. Un comportamiento
colusorio no se basa siempre en la existencia de acuerdos explicitos entre empresas,
ya que puede ser tacito.

Practicas coactivas: danos o tentativa de dafo, directa o indirectamente, a personas
0 a sus propiedades con el objeto de influenciar su participacién en un proceso de
licitacidn, o para afectar la ejecucién de un contrato.

Soborno: ofrecer al personal de Acciéon contra el Hambre, nacional o expatriado,
regalos monetarios o de cualquier otro tipo para obtener mercados adicionales o para
continuar con un contrato.

Participacién en una organizacién criminal o en actividades ilegales de cualquier otro
tipo, determinadas por sentencia judicial por el gobierno de los Estados Unidos, la UE,
las NNUU o cualquier otro donante que financie Accion contra el Hambre.

Practicas inmorales con recursos humanos: explotacién de trabajo infantil y no
respeto de los derechos sociales fundamentales y condiciones de trabajo de los
trabajadores o subcontratistas.

contra el Hambre excluird de un proceso de licitacion a cualquier candidato o licitador

que se encuentre en uno de los siguientes casos:

En situacion de bancarrota o liquidacidon, con asuntos administrativos en los
tribunales, en negociaciones con los acreedores, en suspension de las actividades
comerciales, en situacién de ser objeto de procesos en relacién con estos asuntos, o
en cualquier otra situacién analoga que surja de un proceso similar contemplado en
la legislacion o regulaciones nacionales.

Haber sido declarado culpable de delito relacionado con la conducta profesional por
un juzgado con el valor de res judicata.

Haber sido declarado culpable de mala conducta profesional probada por cualquier
tipo de medio que Accion contra el Hambre pueda justificar.




No haber cumplido las obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones a la
seguridad social o de impuestos segln las disposiciones legales del pais en las que se
esté establecido o de aquellos paises donde estén operando misiones de Accion
contra el Hambre o de aquellos paises donde se va a ejecutar el contrato.

Haber sido objeto de juicio con el valor de res judicata por fraude, corrupcion,
participacién en organizacion criminal o cualquier otra actividad ilegal en detrimento
de los intereses financieros de las Comunidad.

Haber sido declarado en situaciéon de incumplimiento grave de contrato por quiebra
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en otro procedimiento de
licitacién previo.

Accién contra el Hambre no adjudicara contratos a candidatos o licitadores que, durante el
proceso de licitacion:

Estan sujetos a conflictos de interés.

Son culpables de distorsion al proporcionar a Accién contra el Hambre la informacion
solicitada como condiciéon de participacién en el procedimiento de contrato o fallo en
el momento de proveer esta informacion.




INFORMACION A LOS DONANTES Y DISPOSICION PARA DONANTES
INSTITUCIONALES

ACCION CONTRA EL HAMBRE informara inmediatamente a los donantes institucionales y
facilitara toda la informacion relevante en el caso de que un proveedor, candidato o licitador
estd involucrado en practicas corruptas, fraudulentas coercitivas o similares.

Ademas, los contratistas estdn conformes en garantizar el derecho al acceso a sus
documentos financieros y contables, a los representantes de los donantes institucionales de
Accion contra el Hambre con el propésito de controles y auditorias.

Documentos para ser proveedor
A continuacion, se indica la documentacién minima que tendra que suministrar un contratista
que trabaje para Accidon contra el Hambre:

e Documento nacional de identidad personal del proveedor/representante de la
compafia.

e Situacion y registro de la compania.

¢ Orden de misién o poder notarial autorizando al representante a contactar.

Nota importante: Puede solicitarse documentacion adicional para un mercado en concreto.
Ademas, el contratista debe tener la capacidad de facilitar por lo menos: factura, recibo, way
bill (o hoja de envio), facilitar una certificacion de exenciéon de impuestos certificar
documentos con sello oficial.

Politica Anticorrupcion
Si piensa que la accién de alguien (o de un grupo de personas) que trabajan como asalariados
o voluntarios en programas de Accién contra el Hambre es responsable de la violacion de las
reglas expresadas arriba, deberia mandarse un informe a través del canal de alerta
(whistleblower).

Para facilitar el tratamiento, los informes deberian contener la informacién mas precisa
posible; el nombre y datos de contacto son opcionales, aunque recomendables. Todos los
informes se tratan de manera confidencial segun lo permitido por la ley. Accién contra el
Hambre hara todos los esfuerzos razonables para preservar la confidencialidad del alertante
y para proteger futuros alertantes de cualquier posible represalia.

Los informes se envian de la siguiente manera: por escrito a la direcciéon electrdnica
pgr@co.acfspain.org; o a través del teléfono: 01800 5189758
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A COMPLETARSE POR LOS PROVEEDORES

Yo, el abajo firmante... nombre del representante... representante de... nombre de la compania...
certifico que he leido y entendido estas normas.

En nombre de la compania a la que represento, acepto los términos de la Regulacién de
Buenas Practicas en Negocios de Accién contra el Hambre y me comprometo a alcanzar un
rendimiento 6ptimo en caso de que a ...nombre de la compaiia... se le adjudique un mercado.

Firmando el presente documento, certifico que... nombre de la compania... no ha facilitado, y
tomara todas las medidas necesarias para asegurarse de no facilitar y de que no facilitara
conscientemente soporte material o recursos a cualquier compania o entidad que sea o se
haga responsable, soporte, facilite o participe en actos de fraude, corrupcion activa, colusion,
practicas coercitivas, soborno y que haga parte de una organizacién criminal, esté involucrada
en actividades ilegales o en practicas inmorales de gestion de los Recursos Humanos, como
la contratacion de menores y la falta de respecto de los derechos sociales fundamentales y
las condiciones o los estandares de trabajo segun definido por la Organizacién Internacional
del Trabajo (OIT), en particular con respecto a la no discriminacion, libertad de asociacion,
pago del salario minimo legal nacional, trabajo forzoso y el respecto de las condiciones de
trabajo e higiene.

Por ultimo, certifico que... nombre de la compahia no estd involucrada en ningln proceso o
accion judiciales en nombre de la compania, o por cuenta de cualquier otra persona o entidad,
en contra de la compania, de fraude, corrupcién, soborno, o cualquier otra actividad ilegal y
que no ha sido condenada por estas practicas en ninguna ocasién.

Todas las responsabilidades del proveedor mencionadas en este documento se extienden a
cualquier proveedor afiliado y subsidiario

Nombre: Fecha:
Cargo: Sello:
Firma:
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ANEXO B

DECLARACION DE CONFORMIDAD Y COMPROMISO A RESPETAR EL CODIGO ETICO Y
CODIGO DE CONDUCTA PARA CONTRATISAS Y PROVEEDORES DE ACCION CONTRA
EL HAMBRE

s

, identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que he leido y
comprendido las politicas y cddigos de la Fundaciéon Accién contra el Hambre, que a
continuacién se relacionan:

Cédigo Etico de Accion contra el Hambre (ver documento online) y la Politica de
Salvaguarda.

Cédigo conducta proveedores y Contratistas.

Politica de privacidad y proteccién de datos personales.

Politica Anti-Soborno, Corrupcion y abuso de poder.

& Safeguarding-Policy (Politica de Salvaguarda)

Q@@@@

De acuerdo con lo detallado en los apartados del capitulo VIl (Responsabilidades) de los
términos de referencia, acepto los términos y condiciones del Cédigo Etico y politicas de
Accién contra el Hambre, me comprometo a alcanzar los mejores resultados en el caso en
que me sea adjudicado este contrato.

Ademas, certifico que no me encuentro en ninguna de las condiciones mencionadas en los
términos de referencia: mala conducta, inelegibilidad y exclusion.

Firma
Fecha:
Nombre:
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https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Codigo-Conducta-Proveedores-y-Contratistas-Accion-Contra-el-Hambre.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-Anti-Soborno-Corrupcion-y-Abuso-de-Poder.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Safeguarding-Policy.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Codigo-Conducta-Proveedores-y-Contratistas-Accion-Contra-el-Hambre.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Safeguarding-Policy.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales.pdf

ANEXO C
AUTORIZACION PARA RECOLECCION, TRATAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS
PERSONALES

Yo, identificado con Documento de Identidad __
numero , actuando en nombre propio, y en calidad de representante legal (Si
aplica) de con NIT (RUT) , entiendo

y acepto que al estar interesado en el presente proceso de contratacion y presentar los
documentos requeridos, estoy brindando a la entidad informacion de caracter personal que
puede llegar a incluir datos de caracter privado o sensible. De esta manera autorizo libre,
expresa e inequivocamente a la FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE , para que
realice la recoleccién, tratamiento, consulta y transmisién de sus datos personales en
diferentes fuentes, ya sean publicas y privadas, o cualquier otra instancia u organismos,
nacional o internacional, que las sustituyan o se creen posteriormente, asi como la de la
entidad que represento (si aplica), con el fin de verificar e investigar mis antecedentes como
proveedor, contratista o consultor y en general todo lo relativo al cumplimiento de mis
obligaciones contractuales y las de la organizacion que represento.

Asi mismo conozco que los sistemas consultados expresamente son:

. Certificado Procuraduria Representante Legal y Empresa

. Certificado Contraloria Representante Legal y Empresa

. Certificado Policia Nacional de Representante Legal

. Consulta en el Sistema Internacional OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)
. Certificado de inhabilidades de la Policia Nacional de Colombia (Delitos sexuales

cometidos contra menores de 18 afios -Ley 1918 de 2018-).
En cualquier caso, conozco que puedo comunicarme a los canales de atencién de Accion
contra El Hambre para ejercer mis derechos de eliminaciéon, actualizacion, rectificacion y
conocimiento sobre mis Datos Personales, mediante la linea celular (+57) 322 341 2814. y el
correo electronico protecciondatos@co.acfspain.org.
En constancia firma.

Fecha:
Nombre:
Firma:
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