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COF4AQ (LS-PO0-00690) CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL BAJO

LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION A TODO COSTO, CON UN PRECIO FIJO SIN
REAJUSTE, QUE COMPRENDE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE, JUNTO CON LA
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE TANQUES DE
ALAMACENAMIENTO EN LOS BARRIOS JAMAICA Y VIRGEN DEL CARMEN,
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARINO.
EL PROYECTO CONTEMPLA LA INTERVENCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA ACTUAL Y CONTRUCCION DE DOS NUEVOS TANQUES,
CON EL PROPOSITO MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA SEGURA,
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS HABITANTES DE LA REGION. LAS
ACTIVIDADES ESPECIFICAS INCLUYEN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL CONTROL DEL FLUJO'Y LA PRESION.

ESTE CONTRATO SE ENMARCA EN EL PROYECTO “DE LA EMERGENCIA A LA
RECUPERACION TEMPRANA: CONSTRUCCION DE PAZ, PROTECCION DE VICTIMAS,
ACCESO A SERVICIOS BASICOS Y RECUPERACION DE MEDIOS DE VIDA (MIRE+)",
ORIENTADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES
RURALES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA, FACILITANDO SU ACCESO A SERVICIOS
BASICOS DE CALIDAD Y FORTALECIENDO LA RESILIENCIA FRENTE A FUTUROS
DESAFIOS.

|. ANTEDECENTES

Accién contra el Hambre es una organizacién humanitaria internacional que lidera la lucha contra el
hambre a nivel mundial. Trabajamos en mas de 50 paises desde hace mas de 40 ainos. Estamos decididos
a perseguir nuestro objetivo de predecir, tratar y prevenir las causas y consecuencias del hambre. Somos
apoliticos, aconfesionales, neutrales e independientes.

En Colombia, iniciamos nuestras actividades en 1998. Ao tras ano, renovamos nuestro compromiso en
la lucha contra el hambre, priorizando nuestro trabajo con poblacion migrante y refugiada en riesgo de
exclusion, poblacion desplazada, confinada y con necesidades especificas de protecciéon. Tenemos
cobertura en zonas de dificil acceso, afectadas por el conflicto y la violencia armada con atencién
prioritaria en mujeres, nifos y ninas.



En el afno 2023, Accion contra el Hambre Colombia beneficié a 130.238 personas en los sectores de
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, Salud y Nutricién, Agua, Saneamiento e Higiene y Gestion del
Riesgo de Desastres. A través de nuestra cobertura en las regiones Caribe, Central, Sur Amazonia y
Oriente Orinoquia, hemos brindado una respuesta oportuna y de calidad en las lineas estratégicas de
migracién, emergencias y desarrollo.

Nuestras acciones son financiadas con fondos de la cooperacién internacional, fondos publicos y privados.
Trabajamos con y para las comunidades, salvamos vidas, fortalecemos capacidades y sistemas.
Producimos informacién de valor a través de evidencias sélidas para seguir siendo una voz referente en la
lucha contra el Hambre.

ENFOQUE DE LA ORGANIZACION

Para Accion contra el Hambre es de suma importancia:

) Transversalizar en todas sus intervenciones elementos que contribuyan a cambiar las relaciones
de género existentes para intentar reducir las desigualdades de género y la discriminacién de la
mujer en contexto que las hacen mas vulnerables; redistribuyendo recursos, participacion y
responsabilidades entre hombres y mujeres; y fomentando las capacidades y habilidades de las
mujeres para el liderazgo.

o Reconocer la diversidad y pluralidad de los pueblos indigenas y afrodescendientes desplazados y/o
en riesgo de desplazamiento que habitan el territorio; respetar todas las creencias, costumbres y
espiritualidades que enmarcan la diversidad étnica de los territorios.

o El respeto al medio ambiente. Todas las acciones que el presente contrato pueda poner a
disposicion de su cuidado seran positivamente valoradas.

o Accidn sin dano: el trabajo mancomunado con las Juntas de Accion Comunal, y el acercamiento e
implicacion de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, favorece la sostenibilidad
en la medida que tendran una responsabilidad y compromisos particulares adquiridos a lo largo
del suministro, lo que les permitirad asumir adecuadamente la gestion de éstos una vez que finalice
la ayuda externa.

Es por ello por lo que los proponentes deben tener en cuenta este esquema de valores organizativo y
asegurarse de que rige y aplica en su tanto en su oferta como en el transcurso de la prestacién de la obra
o servicio.



1. OBJETO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL
Los términos de referencia tienen por objeto definir las condiciones del tipo de contratacién de la obra
civil por un periodo de tiempo preestablecido de 3 meses. Este tipo de contrataciones no suponen un
compromiso de consumicién en si, se limita a establecer las condiciones de contratacién en caso de que
la Fundacion Accién contra el Hambre decidiese contratar, y dentro del periodo de duraciéon establecido
en el propio contrato.

Objetivo General

Rehabilitar el sistema de tanques de almacenamiento existentes y la construccién de dos nuevos tanques
de almacenamiento de agua, en los barrios beneficiarios Jamaica y Virgen del Carmen, en la cabecera
municipal de San José, Roberto Payan. El proyecto busca mejorar la eficiencia en el suministro de agua,
reducir las pérdidas y asegurar un acceso continuo y de calidad al agua para las comunidades beneficiarias.
Ademas, contribuira a la recuperacién temprana y fortalecer la resiliencia frente a futuras emergencias.

l1l. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA
Imagen 1. Localizacion de la cabecera municipal San José, Roberto Payan
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Acceso

La cabecera urbana se encuentra a 1° 42' 20" de latitud norte y 78° 16' 01" de longitud oeste, en el
extremo sureste del municipio, en la margen izquierda del rio Telembi y al noroeste de la capital del
departamento de Narifno, a una distancia aproximada de 250 km. Est4 situada a una altitud de 24 metros
sobre el nivel del mar. La comunicacién con Barbacoas, la ciudad mas cercana, se realiza por via fluvial en
un trayecto de 30 minutos por el rio Telembi. Limita al norte con Francisco Pizarro, Mosquera y Olaya
Herrera; al sur con Barbacoas y Tumaco; al este con Olaya Herrera y Maglii Payan; y al oeste con el
municipio de Tumaco.

La infraestructura hidraulica se localiza a 2990 metros de la cabecera municipal de San José, Roberto
Payan. El recorrido incluye la inspeccion de componentes clave del sistema, como la bocatoma con cuarto
de cloracion. Posteriormente, la conduccion se realiza por gravedad hasta el barrio Jamaica, que se
encuentra a 400 metros del punto de captacién. En este punto, se pretende realizar una rehabilitacion del
tanque de almacenamiento.

Desde el punto de captacién, el agua se conduce hasta una caseta de bombeo ubicada en la cabecera
municipal. Desde esta caseta, el agua se distribuye a los tanques de 1ro de mayo y Virgen del Carmen. La
intervencion esta orientada a mejorar el acceso a los servicios basicos mediante la rehabilitacion de la
infraestructura existente y la expansion de la cobertura de la red, optimizando asi la eficiencia hidraulica
del sistema.

El contratista debe tener en cuenta, para el desarrollo de las actividades, la irregularidad en el servicio del
fluido eléctrico, asi como las continuas lluvias en el territorio.

Imagen 02. Cabecera municipal San José, Roberto Payan
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IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOLOGICAS

A continuacién, se describen los elementos estructurales que componen el sistema de acueducto de la
cabecera municipal de San José, Roberto Payan. Estos elementos son fundamentales para el
funcionamiento y la operacién del sistema, garantizando el abastecimiento de agua potable a la
comunidad. La infraestructura actual incluye componentes clave como la bocatoma, disefiada para la
captacion de agua cruda. En la misma area de la bocatoma, se encuentra una caseta y, debajo de esta, un
cuarto de cloracion.

Cada uno de estos elementos cumple una funcién especifica en el ciclo de tratamiento y distribucién del
agua, asegurando que esta llegue en condiciones éptimas a los usuarios. La bocatoma se encarga de captar
el agua cruda, que luego es tratada en el cuarto de cloracién para eliminar impurezas y garantizar su
potabilidad. La caseta alberga los equipos necesarios para este proceso y protege las instalaciones de las
inclemencias del tiempo.

La disposicion y el estado de estas estructuras seran evaluados y considerados en el proceso de
rehabilitacion, con el objetivo de maximizar la eficiencia del sistema y mejorar la calidad del servicio
prestado a los habitantes de los barrios Jamaica y Virgen del Carmen. Este proceso de rehabilitacion
incluirad la reparaciéon y modernizacién de los componentes existentes, asi como la implementacién de
nuevas tecnologias para optimizar el tratamiento y la distribucién del agua.

Imagen 03. Elementos existentes del sistema de acueducto y distribucién
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El esquema detallado en la Imagen 03 proporciona una vision clara de los elementos existentes
relacionados con el acueducto y la distribucidén de agua en los barrios que seran intervenidos en la
cabecera municipal de San José, Roberto Payan. Este esquema es fundamental para planificar las mejoras
necesarias, ya que muestra la infraestructura actual y su disposicién.

Ademas, las diversas imagenes que se presentan a continuacién ilustran la situacién actual de los
componentes del acueducto y del sistema de distribucién. Estas imagenes son cruciales para evaluar el
estado de las instalaciones y determinar las areas que requieren rehabilitacion o actualizacion. De esta
manera, se puede asegurar un suministro de agua eficiente y de calidad a los habitantes de los barrios
afectados.

5. Caseta de bombeo San José

Imagen 04. Fuente de captacién, Bocatoma
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PROYECCION DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Rehabilitacion del tanque de almacenamiento existente, ademas de la construccién de dos nuevos
tanques en los barrios Jamaica y virgen del Carmen y ampliacién de redes de distribucién en la cabecera
municipal San José del municipio de Roberto Payan.

e Dadas las condiciones del acueducto de la cabecera municipal San José, Roberto Payan, desde el
sector de agua y saneamiento y como parte de la respuesta humanitaria se plantea la rehabilitacién
de la caseta de bombeo y tanque de almacenamiento de agua del barrio San Jose sistema de
acueducto existente en los barrios beneficiarios, junto con la ampliaciéon y optimizacion de las
redes de distribucién de agua en los barrios Jamaica y virgen del Carmen, pertenecientes a la
cabecera municipal San José Roberto Payan.

e Sellevara a cabo la construccion de dos tanques, uno de 27 m3 para el barrio Virgen del Carmen
y el segundo para el barrio Jamaica de 36 m3. Esto incluye la rehabilitacion de la caseta de bombeo
y el tanque de almacenamiento de 60 m2., ubicado en la parte debajo de esta caseta, la
construccion y rehabilitacion de estos componentes es esencial para asegurar que el sistema de
almacenamiento y distribucién de agua funcione de manera eficiente y confiable. Ademas, se
implementaran mejoras en la infraestructura existente para optimizar su rendimiento y prolongar
su vida atil.

e Se realizard mantenimiento a una motobomba en la caseta de bombeo en el barrio San Jose para
impulsar el agua tratada hacia el barrio Virgen del Carmen y posterior ser distribuida por gravedad
a las viviendas.

e En el barrio Jamaica, ademas de la construccién del tanque de 36 m3., se instalara una motobomba
con la potencia suficiente de succién para el llenado de este tanque, desde la red de aduccién
existente. Para la distribucion de agua al barrio Jamaica se instalara un sistema capaz de presurizar
la red de distribucion. Estas medidas no solo mejoraran la capacidad de almacenamiento y



distribuciéon de agua en los barrios beneficiarios, sino que también garantizaran que el agua
suministrada cumpla con los requisitos de calidad y seguridad necesarios para el consumo humano.

e Cabe resaltar que, la bocatoma ni el tanque de almacenamiento del barrio 1ro de mayo. No estara
contemplada en este proyecto, esto se debe a que, la alcaldia municipal tiene como proyecto la
ampliaciéon y mejoramiento del acueducto que abastecera a la cabecera municipal San José y el
proyecto municipal contempla la construccién de una nueva bocatoma y desarenador con la
ampliacion de redes de distribucién.

Por otro lado, en las siguientes imagenes de presentan las estructuras existentes que hacen parte del
sistema hidraulico de la cabecera municipal San Jose.

Imagen 10. Bocatoma y cuarto de cloracion
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Imagen 11. Caseta de bombeo y tanques de almacenamiento barrio San Jose
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Imagen 12. Tanque de almacenamiento barrio 1ro de Mayo
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Imagen 13. Esquema propuesto de distribucién e intervencién
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En la Imagen 10 se presenta la infraestructura hidraulica ubicada a 2990 metros de la cabecera municipal
de San José, Roberto Payan. Esta infraestructura incluye una bocatoma con un cuarto de cloracién. Sin
embargo, se han identificado diversas fugas e infiltraciones en los muros de canalizacién, como se puede
observar en la Imagen 04. El cuarto de cloracién se encuentra en un estado regular, y la caja de valvula
presenta una tapa de concreto en mal estado. Es importante destacar que la bocatoma no sera incluida
en la rehabilitacién del sistema, ya que la alcaldia municipal tiene planes de construir una nueva bocatoma
junto con un desarenador.

En la Imagen 11 se puede observar la caseta de bombeo y el tanque de almacenamiento. Este tanque
tiene una capacidad de 60,000 litros y es una parte crucial del sistema de distribucién de agua. La caseta
metdlica, que alberga el equipo de bombeo, se encuentra en un estado regular, como se muestra en la
Imagen 05. La condicién de esta infraestructura es fundamental para asegurar un suministro de agua
eficiente y continuo a los barrios.

El tanque de almacenamiento del barrio 1ro de mayo, mostrado en la Imagen 12, tiene una capacidad de
52 metros cubicos. Este tanque presenta varios problemas que afectan su funcionalidad. No cuenta con
un sistema de abastecimiento adecuado, la tapa esta en estado regular y carece de manija, lo que dificulta
su manejo. Ademas, el tanque no dispone de un sistema de salida eficiente, lo que limita su capacidad
para distribuir agua de manera efectiva este tanque no se hara intervencion.

Estas imagenes y descripciones detalladas proporcionan una visidon clara del estado actual de las
infraestructuras relacionadas con el acueducto y la distribucién de agua en los barrios que seran
intervenidos. Evaluar el estado de estas instalaciones es crucial para planificar las mejoras necesarias y
asegurar un suministro de agua eficiente y de calidad a los habitantes de los barrios afectados. La
rehabilitacion y actualizacion de estas infraestructuras no solo mejoraran la eficiencia del sistema, sino
que también contribuiran a la sostenibilidad y resiliencia del suministro de agua en la region.

En la Imagen 13 se presenta un esquema detallado de la intervencion del sistema actual y lo que se
pretende hacer para mas informaciéon mirar anexos y planos correspondientes
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Rehabilitacién caseta de bombeo y tanque de almacenamiento en cabecera municipal

Se realizara la rehabilitacion a la caseta metdlica; asi mismo, al tanque de almacenamiento.

BARRIO SAN JOSE - ROBERTO PAYAN

Imagen 14, 15 Caseta de bombeo.

\|

Entre las intervenciones de la caseta de bombeo se encuentra la rehabilitacion de fachada, carpinteria
metalica.
Imagen 16. Planta Caseta de bombeo rehabilitacion
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En el tanque de almacenamiento se pretende cambiar de posicion la tapa de acceso al tanque de
almacenamiento ubicada actualmente afuera de la caseta, a la nueva posicion dentro de la caseta.




Imagen 17. Detalles de seccién B-B y de estructura de cubierta Caseta de bombeo Fachada
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El suministro de una escalera de acceso al tanque de almacenamiento, bombas dosificadoras de cloro,
tuberia de ventilacion para el tanque y mantenimiento de la electrobomba, hacen parte de las
actividades para la optimizacion del sistema.

—Al

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

En cuanto al tanque de almacenamiento, se pretende rehabilitarlo con varias mejoras importantes para
garantizar su funcionalidad y seguridad. El primer paso serd realizar el recalce mediante una losa de
concreto. Esta medida tiene como objetivo principal evitar que personas no autorizadas dafen la tapa del
tanque y realicen actividades ilicitas para abastecerse de agua.

Para mejorar la seguridad, se llevara a cabo una perforacion de 90 cm x 90 cm en la parte interna de la
caseta de bombeo. En esta perforacion se instalard una tapa metalica robusta, disefiada para resistir
intentos de manipulacién no autorizada.

En el tanque de almacenamiento, se iniciara la rehabilitacién con varias mejoras clave para asegurar su
funcionalidad y durabilidad. Primero, se llevara a cabo la impermeabilizacion interna del tanque, lo cual es
esencial para prevenir filtraciones y asegurar la calidad del agua almacenada.

Ademas, se instalard una escalera de acceso al tanque hecha de neopreno, material que garantiza
durabilidad y seguridad para el personal de mantenimiento. Esta escalera permitird un acceso seguro y
eficiente al interior del tanque para realizar inspecciones y mantenimiento regular.
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Se realizara una perforacién en la losa del tanque para instalar un tubo de ventilacién de 2 pulgadas. Este
tubo es crucial para la liberacién de gases acumulados, lo que ayudara a mantener la integridad estructural
del tanque y a prevenir posibles dafos.

Finalmente, se construird unaviga de cinta alrededor del tanque. Esta viga proporcionard soporte
adicional a la estructura, mejorando su estabilidad y resistencia a largo plazo.

CASETA DE BOMBEO

En la caseta de bombeo se instalard un cambio de carpinteria metélica de las puertas y ventanas, en las
paredes de la caseta se realizaran actividades de estucado y pintura de muros internos y fachada de la
caseta de bombeo. Finalizando con el acabado de piso en la caseta de bombeo usando como material el
concreto pulido.

En las paredes de la caseta, se realizaran actividades de estucado y pintura tanto en los muros internos
como en la fachada. El estucado proporcionara una superficie lisa y uniforme, mientras que la pintura
protegera las paredes contra la humedad y otros factores ambientales, ademas de mejorar la apariencia
estética de la caseta.

Finalmente, se llevara a cabo el acabado del piso de la caseta de bombeo, utilizando concreto pulido como
material. Este tipo de acabado es ideal para areas de trabajo intensivo debido a su durabilidad, facilidad
de limpieza y resistencia al desgaste. El concreto pulido proporcionara una superficie robusta y de bajo
mantenimiento, adecuada para las operaciones diarias en la caseta. Cabe resaltar que también se realizara
el mantenimiento de la motobomba existente que servira para la impulsion del agua hasta el barrio virgen
del Carmen.

CLORACION EN LINEA

Ademas, se instalara un dosificador de cloro en el tanque de almacenamiento. Esta adicién es crucial para
asegurar que el agua almacenada cumpla con los parametros de calidad establecidos en la Resolucién
2115 sobre agua potable. El dosificador de cloro permitird mantener niveles adecuados de desinfeccion,
garantizando que el agua distribuida a la poblacién de Virgen del Carmen sea segura para el consumo.
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BARRIO JAMAICA
Imagen 18. Planta General y Cortes Seccién A-Ay B-B del Tanque de Almacenamiento.
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El tanque a construir en el barrio Jamaica es un tanque enterrado con capacidad de 36 M3
Imagen 19. Detalle del Tanque de almacenamiento y Caseta de Bombeo Seccion A-A

DETALLE TANQUE Y CASETA DE BOMBEO SECCION A-A
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El cerramiento para el sistema de presurizacion para la red distibucion es en malla galvanizada,
cubierta que brinden seguridad y proteccion de los equipos.




Imagen 20. Detalle del Tanque de almacenamiento y Caseta de Bombeo Secciéon B-B
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Se instalara una escalera para el acceso al tanque de almacenamiento

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

El tanque de 36 m3se lo construird de forma enterrada, garantizando la instalacion de tuberias
accesorios necesarios para el correcto mantenimiento y funcionamiento como:

e Tuberia de excesos

e Tuberia de salida

e Tuberia de ventilacién

e Tuberia de lavado

e Tuberia de entrada con valvulas de control

CASETA DE BOMBEO

La caseta estd ubicada encima del tanque de almacenamiento, el cerramiento con malla eslabonada y
galvanizada recubierta en PVC, con marco en angulo de 1-1/4 x 1/8 y tubo galvanizado de 2". La
estructura metalica para la cubierta es en perfil en C de 100mm X 50mm X 15mm, esta estructura debe

ir pintado con anticorrosivo y pintura de acabado.

Se debe tener en cuenta los accesorios para la correcta instalacion de la electrobomba y asi evitar pérdidas

de presion.

CLORACION EN LINEA

Ademas, se instalard un dosificador de cloro en linea el tanque de almacenamiento. Esta adicién es crucial
para asegurar que el agua almacenada cumpla con los parametros de calidad establecidos en la Resolucién
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2115 sobre agua potable. El dosificador de cloro permitird mantener niveles adecuados de desinfeccion,
garantizando que el agua distribuida a la poblacién de Virgen del Carmen sea segura para el consumo.

BARRIO VIRGEN DEL CARMEN
Imagen 22. Detalle del Tanque de almacenamiento Secciéon A-Ay B-B

DETALLE SECCION B-B
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27 m3. es la capacidad del tanque de alamcenamiento, este tanque se abastece del bombeo del
tanque de alamacenamiento del barrio San Jose.
Se debe suministrar una escalera para el acceso al tanque, la distribucion de agua se debe garantizar

que sea por gravedad.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO VIRGEN DEL CARMEN

El tanque de 27 m3. se lo construird de forma enterrada, garantizando la instalacién de tuberias y
accesorios necesarios para el correcto mantenimiento y funcionamiento como:

e Tuberia de excesos

e Tuberia de salida

e Tuberia de ventilacién

e Tuberia de lavado

e Tuberia de entrada con valvulas de control

CLORACION EN LINEA

Ademas, se instalara un dosificador de cloro en linea en el tanque de almacenamiento. Esta adicién es
crucial para asegurar que el agua almacenada cumpla con los pardametros de calidad establecidos en
la Resolucion 2115 sobre agua potable. El dosificador de cloro permitirda mantener niveles adecuados de
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desinfeccidn, garantizando que el agua distribuida a la poblacién de Virgen del Carmen sea segura para el
consumo.

CAPACITACIONES

Un profesional idéneo del oferente encargado de suministrar el sistema de tratamiento debera realizar
una capacitacién o capacitaciones a la comunidad, en la operaciéon, mantenimiento y posibles fallas del
sistema de tratamiento, se debe garantizar el manual anteriormente mencionado, aprobado por parte de
Accion Contra el Hambre para que sea un material puesto a prueba en dicha formacién.

Como entregables de esta o estas formaciones se debe entregar manual de operacién, mantenimiento,
posibles fallas, un registro fotografico y un listado de asistencia, para lo cual el oferente debera coordinar
con el equipo de Accién Contra el Hambre y el desarrollo de esta actividad. Para garantizar como minimo
la presencia de integrantes de comunidad, comité de Agua, autoridades, personal de Accién Contra el
Hambre y oferente.

Observaciones para tener en cuenta por el proponente:

) El almacenamiento de los materiales sera responsabilidad del contratista, pero la comunidad esta
en la disposicién de colaborar en esta actividad siempre que sea concertada.
o La comunidad cuenta con energia permanente, sin embargo, es fluctuante (altas y bajas) de modo

que el contratista deberd proveerse de un generador para el desarrollo las actividades que
involucren intensidad eléctrica.

o El transporte terrestre de los materiales, cargues y descargues debe ser tenido en cuenta por el
proponente en los analisis de precios unitarios que presenta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS BASICAS:

Para la localizacién horizontal y vertical del proyecto, el proponente con la supervisién del profesional
WASH determinara en terreno y segun lo estipulado en planos la ubicacidn de las obras. considerando las
estructuras existentes que seran objeto de rehabilitacion. Esta evaluacion se realizara de acuerdo con lo
estipulado en los planos, asegurando que las intervenciones se alineen con las condiciones actuales del
sitio y las especificaciones técnicas necesarias para optimizar la funcionalidad de las obras rehabilitadas

El replanteo y nivelacion de la obra serd ejecutado por el proponente, utilizando personal experto y
equipos de topografia. Antes de iniciar las obras, el proponente sometera a la aprobacion del profesional
WASH la localizacién general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria
Unicamente para autorizar la iniciacion de las obras. Durante el desarrollo de la obra, el proponente debera
verificar periédicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, con el fin de ajustarse al
proyecto.

17



DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL:

El material sobrante resultante del descapote debera retirarse de la obra, para ello, se utilizara el equipo
adecuado, con el que se transportara a sitios donde no ocasionen molestias ni contaminacion.

EXCAVACIONES:

Las excavaciones se llevardn a cabo de acuerdo con los planos establecidos, bajo la supervision del
profesional del programa WASH. Todas las excavaciones necesarias para la instalacion de tuberias y la
cimentacion de las estructuras deberan realizarse con el debido cuidado.

En caso de que el terreno presente condiciones de resistencia que no se ajusten a las especificaciones de
la cimentacién proyectada, el proponente debera informar de inmediato al profesional WASH sobre la
situacién. Esto permitird la evaluacion y recomendaciéon de soluciones adecuadas, evitando la
profundizacién de las excavaciones en esos lugares problematicos; Las excavaciones podran realizarse
utilizando métodos manuales o mecanicos, seglin sea mas conveniente.

Es fundamental que no se depositen materiales sobrantes ni escombros en lugares que puedan obstruir
el trafico, drenajes o desagiies. Ademas, se contemplara la participacién de la comunidad en este proceso,
fomentando el trabajo colaborativo a través de mingas comunitarias para el manejo de la mano de obra

Las excavaciones se realizaran segun lo estipulado en planos bajo la supervisién del profesional WASH.
Todas las excavaciones para cimentacién de construccién se protegeran adecuadamente en el fondo y en
las paredes contra la intemperie o acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de
soporte. Los costados de las excavaciones quedaran conforme a los taludes indicados y el fondo
completamente liso y nivelado. Cuando por causa de la topografia sea necesario escalonar la cimentacion,
se tendra especial cuidado en conservar la horizontalidad del fondo. La altura de los escalones no sera
superior a la fijada para los cimientos con el fin de que puedan traslaparse perfectamente las diferentes
secciones en una longitud no inferior a la altura del cimiento especificado. Cuando el terreno presente
condiciones de resistencia que no correspondan a la cimentacién proyectada, el proponente pondra en
conocimiento al profesional WASH la novedad, con el fin de dar que se recomiende nuevas soluciones,
absteniéndose de ejecutar cimentaciones o profundizar excavaciones en tales sitios. Esta actividad puede
realizarse mediante método manual o mecanico. No se permitira depositar material sobrante ni escombros
en sitios donde obstaculicen el trafico peatonal de los estudiantes ni donde puedan obstruir drenajes y
desaglies. Se debera tener especial cuidado al colocar material de excavacién sobre los bordes de estas,
con el fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar derrumbes.
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RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO:

Se refiere a llenos con materiales compactados con métodos manuales o mecanicos, en zanjas y apiques.
Se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

1. MATERIAL: Podra utilizarse material proveniente de la excavacidn siempre que a juicio del profesional
WASH, presente propiedades fisicas y mecanicas para lograr una compactacién que garantice la
resistencia adecuada y el minimo asentamiento. El proponente estd en la obligacién de seleccionar,
transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las
excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la
entidad contratante y el proponente debera emplearlos, en primer lugar, para las actividades previstas en
la obra.

2. COLOCACION: Una vez aceptado el material por parte del profesional WASH, el proponente procedera
a organizar su trabajo y colocacion dentro de la zanja, evitando la contaminacién con materiales extranos
o inadecuados. Para la primera parte del lleno y hasta los 30 cm, por encima de la parte superior de las
canalizaciones, tuberias, ductos, u otros, debera escogerse material que no contenga piedras que durante
el proceso de compactacion puedan ejercer esfuerzos puntuales sobre las tuberias o estructuras a cubrir.

3. COMPACTACION: La compactacion de zanjas se hard en capas de 10 cm subiendo el lleno
simultdneamente o a ambos lados de la zanja con el fin de evitar esfuerzos laterales y puede realizarse
con equipo manual o vibro compactador tipo rana.

ESTRUCTURA EN CONCRETO:
Todo lo concerniente a los siguientes items si son necesarios algunos de estos elementos:

. Losa maciza en metaldeck (e=0,12 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi).
. Columnas en concreto 21 mpa (3000 psi).

. Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi).

o Vigas de cimentacion en concreto de 21mpa (3000 psi)

. Vigas aéreas en concreto de 21mpa (3000 psi)

Los concretos deberan componerse de mezclas, por peso, de cemento Portland, agua, agregado grueso y
agregado fino. Con excepcién del aditivo impermeabilizante, cuyo uso estara sujeto a la aprobacién del
profesional WASH.

CEMENTO PORTLAND: El cemento Portland debe cumplir con las especificaciones de las normas
ICONTEC 121y 321 y ASTM 150 para cemento tipo |. Se usara de una marca conocida y aprobada en el
pais. El cemento que llegue a la obra serd del mismo tipo y marca utilizada para el disefio de las mezclas.
No se podra almacenar, cemento en sacos por mas de 30 dias.
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ADITIVOS: Se utilizara aditivos aptos para estar en contacto con agua para el consumo humano para la
impermeabilizar el concreto de la cimentacién y pafietes en zonas donde el nivel freatico sea alto. Si las
obras de concreto o mortero exigen impermeabilizante, el proponente, debera suministrar un aditivo tipo
impermeabilizante integral, previamente revisando la ficha técnica del producto y aprobado por el
profesional WASH.

AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para el concreto sera grava lavada de rio, roca triturada o una
combinacién de las dos, limpia, dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos,
quebradizos, alargados, laminados, roca desintegrada, material organico, cal, arcilla o cualquier otra
sustancia indeseable. Los tamanos de los agregados gruesos podran variar entre %" y 1”. Los agregados no
pueden presentar planos de exfoliacién definidos, y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. Para
muros Y losas, con espesor menor de 20 cm.

AGREGADO FINO: El proponente trabajara con la arena de la regién o zonas aledafias que debera someter
a la aprobacién del profesional WASH, la aprobacién de determinada fuente de suministros no constituye
la aprobacion de todo el material sacado de ella. El tamaiio debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy
bien gradada.

AGUA: El agua para las mezclas de concreto debera ser limpia y sin acidos, aceite, sales, limos, materiales
organicos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, resistencia o durabilidad del concreto.

DOSIFICACION: Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que el proponente se
proponga usar en las mezclas para lograr las resistencias especificadas, deberan ser sometidas a la
aprobacion del profesional WASH. Las resistencias a la comprensién que exigiran a los concretos seran
en general las siguientes, para 28 dias:

o CLASE A 3.000 PSI = 210 K/CM2

o CLASE B 2.500 PSI = 175 K/CM2

o CLASE E Ciclépeo, concreto clase B con inclusién de un 40% de piedra o rajon.

CONSISTENCIA Y MANEJABILIDAD: No se permitird concretos con exceso de agua o si en alglin
momento el concreto tiene consistencia mas alla de los limites especificados, sera rechazada.

MEZCLAS: Solo se mezclard concreto en las cantidades que se requieran para uso inmediato y no se
aceptara ninguno que haya iniciado fraguado o que se haya mezclado con 45 minutos de anterioridad a
la colocacion. Para la mezcla en sitio el proponente deberd contemplar los tiempos de mezclado y
destinara puntos fijos y limpios para su preparacion. Si se utilizara mezcladoras estacionarias se debe tener
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en cuenta tener un dispositivo para medir el agua, que garantice una distribuciéon uniforme de los
materiales. El concreto se mezclara por tiempo, en ninglin caso menor a un minuto.

TRANSPORTE DEL CONCRETO: El material se llevara de la mezcladora o el sitio de preparacion en la
forma mas rapida y practica posible evitando la segregacion.

COLOCACION DEL CONCRETO: Las formaletas seran inspeccionadas por el profesional WASH antes de
la colocacion del concreto. Las dimensiones se revisaran cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo
debera corregirse, de igual manera, debera removerse toda clase de suciedades, aserrin, virutas u otros
desechos. La caida libre del concreto sobre las formaletas debe reducirse a un minimo para evitar
deformaciones en los hierros de refuerzo y en las formaletas, ademas debe evitar la segregacién de los
agregados y la formacion de burbujas de aire. Deberd emplearse, ademas, vibradores de concreto
mecanicos o manuales con didmetros adecuados para cada elemento estructural; éstos se emplearan
verticalmente y en periodos cortos con el fin de evitar segregacion del concreto. La colocacion del
concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser compactada alrededor del refuerzo, en las partes
estrechas y en las esquinas de muebles y formaletas. El concreto debera depositarse tan cerca como se
pueda del sitio final en la formaleta de modo que no haya que transportarlo mas de 2 Mts, dentro de la
misma. Cuando se coloque concreto sobre una fundacién de tierra, esta debera estar compactada, limpia
y hiimeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra colocarse concreto sobre
lodo, tierra porosa o seca o rellenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida por medio
de equipos de rodillos o0 métodos manuales.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Se denominan juntas de construccion a las superficies de concreto sobre
o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El proponente podra proponer al profesional WASH la
localizacién de las juntas de construccion, si estas no se encuentran indicadas en los planos y someterla a
su aprobacion. Al establecer una junta de construccion (al final de una jornada, por ejemplo) las ultimas
porciones del concreto deberan tener mayor consistencia compatible con la colocada, para evitar la
formacién de lechadas. En caso de formarse lechadas de cemento, ésta debe ser extraida, antes de
continuar con la colocacién de concreto, por medio de chorros de arena humeda, o escobilla de acero si
el concreto endurecido tiene menos de dos dias de fundido. Antes de iniciar una vaciada, la operacién
descrita anteriormente se continuara hasta que toda la lechada, peliculas, manchas, basuras, concreto de
mala calidad o cualquier otro material inconveniente haya desaparecido de la superficie. Luego debera
limpiarse la junta cuidadosamente y saturarse con agua antes de hacer nueva vaciada.

PROTECCION Y CURADO: Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegera toda la
superficie de los rayos solares, humedeciéndola constantemente durante un tiempo nunca inferior a 10
dias. Se cubrird con agua procurando que sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para
evitar agrietamientos. El curado se harad cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos
permanentes saturados o manteniéndolos mojados por un sistema de tuberias perforadas de regadores
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mecdanicos y otro método aprobado que mantenga las caras del concreto, completamente himedas,
entendiéndose que no se permitird el humedecimiento periédico de las mismas, sino que este debe ser
continuo. El agua que se utilice para el curado debera ser limpia y en general debe llevar los requisitos
especificados para el agua de mezclas. Todo el equipo que se requiera para el curado adecuado del
concreto debera tenerse listo antes iniciar la colocacién de este. El proponente podra hacer el curado por
medio de compuestos sellantes, sin que estos representen un valor adicional al contrato.

ACABADOS: Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podran dar base al
profesional WASH para el rechazo de un trabajo. El acabado de elementos estructurales como vigas
aéreas y columnas deben tener un acabado liso y uniforme. Debido a que esta sera el terminado de las
construcciones a realizar.

SUPERFICIES FORMALETEADAS: Las superficies formateadas que van a estar cubiertas por rellenos no
necesitaran tratamiento especial después de que se retiren con excepcién de la reparacién de concreto
defectuoso del relleno de los huecos dejados por las abrazaderas de las formaletas y del curado necesario.
La correccién de las irregularidades superficiales se hara a las superficies mayores de 2 cm o a juicio del
profesional WASH. En las superficies formateadas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que no
requieran el acabado especificado para concreto visto, la superficie no debera tener irregularidades
mayores de 0.3 cm, como maximo. Superficies de las estructuras a la vista donde la apariencia es de suma
importancia, las irregularidades no deben afectar el aspecto y buena presentacién del acabado. Las
tolerancias son minimas y estaran también a criterio del profesional WASH. Las superficies expuestas a la
intemperie que tedricamente sean horizontales deberan tener una pequefia pendiente para drenaje segin
lo indique el profesional WASH. La pendiente para las superficies reducidas debera ser aproximadamente
del 3% y para superficies amplias, tales como pisos, plataformas, etc., deberan ser del 1 al 2%.

FORMALETA: A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas seran
de madera aserrada, tablas de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada o metal en
el cual los pernos y orificios de remache se han ajustado de tal manera que se disponga de una superficie
plana y lisa. No se podra usar madera sin cepillar, debera estar libre de rajaduras, huecos separaciones,
ondulaciones u otros defectos que afecten la resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas
las formaletas deberan estar libres de pandeos o alabeos y estaran completamente limpias cuando se usen
de nuevo. Las formaletas no se removeran antes de expirar el nUmero minimo de los dias que se indica a
continuacion, exceptuando casos especificos autorizados por el profesional WASH:

Vigas de carga y losas 28 dias

Muros y superficies verticales 2 dias

Columnas 3 dias

Secciones macizas 1 dia
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Los acabados de vigas, columnas y filos de placas deben quedar debidamente esmaltados con terminado
liso. Cuando en la opinion del profesional WASH las condiciones del trabajo lo justifiquen, podra
requerirse que las formaletas se dejen en su lugar por periodos mas largos. Para los muros de concreto
ciclopeo con piedra a la vista la formaleta se removera a las 24 horas. En caso de que la resistencia media
de los concretos resulte inferior a la especificada, el profesional WASH podra rechazar ordenando la
demolicién y reconstruccion a costa del proponente.

Antes de decidir sobre la aceptacion o rechazo del concreto deficiente por parte del profesional WASH,
éste podra ordenar que se haga la toma de nlcleos a las estructuras de concreto en el nimero que estime
conveniente, asi como ensayos de carga conforme a lo previsto en los cédigos pertinentes. El costo de
éstos estara a cargo del proponente. El nivel de aceptacion del concreto serd satisfactorio, cuando el
promedio de los resultados sea igual o superior a la resistencia especificada y siempre que ningun cilindro
tenga una resistencia inferior a la especificada en 20 Kg/cm2.

Donde se requiera seran obtenidos nucleos del concreto de al menos 2" de didmetro, con el fin de conocer
la resistencia del concreto que se ha puesto en duda, de acuerdo con la especificacion ASTM-C42. Al
menos 3 nucleos taladrados seran obtenidos por cada elemento o area del concreto que sea considerado
parcialmente deficiente. El concreto de area representada sera satisfactorio si el promedio de resistencia
de los 3 nucleos es al menos el 85% y ningln nucleo tiene menos del 75% de la resistencia especificada.
Los huecos taladrados seran rellenados con concreto de slump maximo 1",

ACERO DE REFUERZO

MATERIALES: Las varillas de refuerzo serdn suministradas por proponente de acuerdo con las
especificaciones descritas en los planos, este refuerzo debe estar libre de defectos, dobladuras y curvas
qgue no puedan ser enderezadas, se utilizaran barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia 4.200
kg/cm2 grado 60, para barras iguales o mayores a 1/2" los cuales se ajustaran en todo con la NSR-2010.
Se trabajara con acero de 3/8”"y 1/2". Para refuerzo en placas de contra piso y entre piso se utilizara malla
electrosoldada H-084 R-21 ® 5 mm @15cm x 15cm.

CORTE DEL ACERO DE REFUERZO: El proponente preparard y sometera a aprobacién del profesional
WASH cortes del acero de las barras.

COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO: Las barras del refuerzo se doblaran en frio. No podran
doblarse en obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo cuando asi se indique
por el profesional WASH. Todo acero de refuerzo se colocara en la posicion exacta mostrada en los planos
y debera asegurarse firmemente, en forma aprobada por el profesional WASH. Para el amarre de las
varillas se utilizara alambre negro de construccién y en casos especiales soldadura: la soldadura debera
ser aprobada por el profesional WASH y en el caso de utilizarse, debera ceiiirse a lo estipulado por las
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normas para este caso, en especial, lo dispuesto por la NSR-2010. La distancia del acero a las formaletas
se mantendra por medio de bloques (panelas) o separadores. En ningtin caso se permitira el uso de piedras
o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. La separacién minima recomendable para
varillas redondas, asi como el recubrimiento de concreto, debera ajustarse a lo dispuesto por la NSR-2010.
Las varillas de refuerzo, antes de su colocacién en la obra e inmediatamente antes de la colocacién del
concreto, seran revisadas cuidadosamente y estaran libres de éxido, tierra, escamas, aceites, pinturas,
grasas y de cualquier otra sustancia extrana que pueda disminuir su adherencia con el concreto.

GANCHOS DOBLAJES Y EMPALMES EN BARRAS: Tanto los ganchos, doblajes y los empalmes en barras
deberan cumplir con la NSR-2010. El proponente no podra modificar los didmetros y espaciamientos de
los refuerzos, ni los doblajes indicados sin autorizacién del profesional WASH. Los empalmes de las barras
seran autorizados por el profesional WASH. Los empalmes en las barras adyacentes se localizaran de tal
manera que queden tan distantes entre si como sea posible, y cuidando que no estén en zona de maxima
solicitacién, los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros se alternaran al lado y lado de la seccién,
cualquier variacién al comentario anterior debera ser aprobado por el profesional WASH, siguiendo las
recomendaciones estipuladas en la NSR-2010. La longitud de los empalmes al traslapo, los radios de
doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, cumpliran lo especificado al respecto en la NSR-
2010.

CARPINTERIA METALICA:

Esta especificacion contiene los requisitos minimos que deben cumplir la instalacion de cerchas y correas
para cubiertas, puerta y cerramiento de contorno.

Los materiales empleados son de fabricacién colombiana, de primera calidad y deben encontrarse en
condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido accidente mecanico o
quimico antes, después o durante el montaje o cualquier dobladura o impacto fuerte que pueda producir
variaciones en las propiedades mecanicas del elemento, caso en el cual debera sustituirse. Las soldaduras
deben llevarse a cabo para que el material quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en
todo el espesor de la junta y que se reduzcan al minimo las distorsiones y los esfuerzos por la retraccién
del material. Las caras de fusion y las superficies circundantes deberan estar libres de escorias, aceites o
grasas, pinturas, oxidos o cualquier sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura.
Las partes o elementos que se estén soldando deberan mantenerse firmemente en su posicidén correcta
por medio de prensas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete deberan ponerse en contacto tan estrechamente como sea
posible. Cuando el espesor del elemento por soldar sea superior a 2.5 cm. Es necesario precalentarlo. Toda
la soldadura debe dejarse enfriar libremente y no forzarse al descenso de su temperatura. Después de
cada paso de soldadura se removera completamente toda la escoria que pueda haber quedado. El metal
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de soldadura una vez depositado debe aparecer sin grietas, inclusiones de escoria, porosidades grandes,
cavidades ni otros defectos de posicién. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada
podra ser aceptada o no a juicio del interventor. El metal de la soldadura debera fundirse adecuadamente
con el de las piezas por juntar, sin socavacion seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe
pulirse con esmeril para presentar contornos sélidos y uniformes.

En las juntas que presentan grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el
metal de soldadura tienda traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones
defectuosas se recortaran y escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar
depositando mas metal. Antes del montaje y colocacion de las estructuras metalicas, éstas recibiran
pintado con anticorrosivo y por lo menos dos manos de pintura de acabado. Todas las ventanas, puertas,
marcos para puertas, etc., se instalaran de acuerdo con las secciones, perfiles y materiales determinados
en los planos o en su defecto siguiendo las recomendaciones impartidas por el profesional WASH. Las
manijas, cerraduras y accesorios que lleven los diferentes elementos, se ajustaran con tornillos. Las partes
o elementos metalicos que se especifiquen en materiales oxidables se deben instalar una vez que se hayan
recibido por lo menos dos capas de pintura epdxica. Los cortes y ajustes deberan ser de gran precision
para evitar hendijas entre ellos y filtraciones de agua.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC:

La distribucién e instalacion de tuberias, didmetro y accesorios de PVC seran los indicados en los planos
y no se permitira ningiin cambio o variacion sin la aprobacién del profesional WASH. Si las variaciones en
la localizacién o didmetro de las tuberias son aprobadas ellas deben ser registradas en los planos para
efectos de medicién y futuras reparaciones. Las tuberias de PVC deben reunir los siguientes requisitos:

o Los tubos y accesorios de PVC deben cumplir la especificacién indicada en las normas ICONTEC
382Y 539.
o El material del tubo debera ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad y

densidad; las superficies internas y externas de los tubos deberan ser libres y lisas a simple vista
de grietas, fisuras, perforaciones e incrustaciones de material extrafio. Los extremos del tubo
deberan tener un corte normal al eje, aunque sean biselados.

o El cemento solvente utilizado para la unién de tubos y accesorios de PVC debe cumplir la norma
ICONTEC 566.
DESAGUES:

Las instalaciones de desaglies para los pisos que no queden a nivel del terreno dentro de la tierra se haran
con tuberias y accesorios de tuberias tipo pesado de polivinilo de la mejor calidad. Se revisara y se probara
con agua cada tubo, y se chequeara cada accesorio antes de ser cortado, emplomado o soldado, para
asegurarse de que no hay porosidades ni defectos de fabricacién perjudiciales para el buen
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funcionamiento de los desagiies. No se permitira el taponamiento con brea de las porosidades que se
presenten en las tuberias y accesorios y, en cualquier material que se instale estando defectuoso, tendra
que ser desmontado y cambiado a costa del proponente. Los desagiies dentro de la tierra se haran en
tuberia y accesorios de PVC, segln se especifique en el proyecto, éstos deberan ser suministrados e
instalados por el Proponente, asegurando una correcta colocacion y funcionamiento de las tuberias, asi
como para una para una correcta construccion de las cajas de inspeccion de empalme. Los desaglies
verticales dentro de los muros para orinales, lavamanos, lavaplatos, lavadores, etc. Se haran en tuberia de
PVC. Los didmetros y materiales de las tuberias de desagiie se ceiiran estrictamente a lo indicado en los
planos.

BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS:

Los bajantes se colocaran en los didmetros y materiales indicados en los planos si se requieren; debe
considerarse todos los accesorios necesarios para su instalacién y conexién hasta las cajillas del bloque
de aulas existente. Los bajantes son en materiales de las mismas especificaciones de calidad de los
desagties horizontales.

CUBIERTA:

TEJA EN LAMINA GALVANIZADA O ARQUITECTONICA O SIMILAR

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Se refiere este capitulo a la construccion de techos en material de ldAmina galvanizada C-33 longitud 3,050
M los cuales seran construidos de conformidad con los diseinos, materiales, dimensiones, pendientes y
detalles mostrados en los planos y con las instrucciones que para cada caso imparta el profesional WASH.
La teja sera pintada en su cara interior en color blanco y en su cara exterior del color que el profesional
WASH informe. Las tejas se fijaran con tornillos autoperforantes 12-14x3/4” o similar que irdn a apoyados
sobre correas. Antes de iniciar el trabajo, el proponente, de comun acuerdo con el profesional WASH,
convendra el método mas adecuado para la correcta disposicion, colocacién y fijacién de las tejas y
accesorios, observando especial cuidado en que la colocacion de las tejas debe iniciarse teniendo en
cuenta la direccidon de los vientos dominantes y atendiendo las recomendaciones del fabricante.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROPONENTE DE OBRA.

1. El proponente debera aportar todas las herramientas, materiales, implementos mecanicos y transporte
de todo el material necesario para la correcta ejecucion de la obra.

2. Seran de cuenta del Proponente las instalaciones provisionales de agua y energia en cualquier caso que
lo requiera.

3. Los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demdas construcciones provisionales que
considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos seran aportados por el contratista y cuya
localizacién debe ser aprobada por el profesional WASH de Acciéon Contra el Hambre previa consulta con
los directivos del resguardo.

4., Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la liquidaciéon final del Contrato, el
Proponente debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccion dadas por ICONTEC, ACI,
Cédigo Colombiano de Construcciones, NSR-2010, cddigo de fontaneria y cédigo de electricidad, asi
como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y utilizacién de sus productos.

6. La oferta deben incluir el precio de mano de obra, materiales herramientas, equipos, transportes y
demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos
indirectos y financieros.

7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al Proponente ocurrieren dafnos a
terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

8. En la construccion y acabados de las obras, el Proponente utilizara materiales de primera calidad y mano
de obra altamente calificada.

9. Seran por cuenta del Proponente el suministro de elementos de seguridad para su personal como
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que el profesional
WASH de la fundacion Accién Contra el Hambre exija. Mantendra en la obra elementos para prestar
primeros auxilios y cumplird todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley
Colombiana.

10. El proponente entiende que la contratacién para el presente proceso se hace bajo la figura de precio
Globalbal fijo sin formula de reajuste y en tal virtud debera contemplar en su oferta todos aquellos costos
que involucren, materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transportes ademas de los costos
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administrativos que considere pertinentes. La fundacién ACCION CONTRA EL HAMBRE se abstendra de
reconocer el pago de actividades no previstas o no contempladas por el proponente dentro de su
propuesta técnico- econdmico sin perjuicio de reclamacién por parte del proponente.

11. El proponente podra presentar en su oferta alternativas que satisfagan la necesidad a cubrir por parte
de la FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE, las cuales seran tenidas en cuenta siempre y cuando
se ajusten técnica y econdmicamente al requerimiento. Para que estas alternativas sean tenidas en cuenta
deberan presentar la ficha con las especificaciones técnicas y los costos para el suministro e instalacion
donde la FUNDACION lo determine dentro la comunidad del barrio Jamaica, Virgen del Carmen y barrio
San José en el municipio de Roberto Payan Narifo.

12. Los métodos para la ejecucién de las obras estan sujetos a las especificaciones técnicas y a las
consideraciones del profesional WASH de Accién Contra el Hambre; por lo cual el proponente no podra
realizar ninguna modificacién sin previa autorizacién del profesional WASH previamente socializada con
la institucion educativa. Sobre el proponente recaerd la responsabilidad final por la aplicaciéon de tales
métodos, los cuales estardn encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el
profesional WASH de Accion Contra el Hambre tendrd en cualquier momento el derecho de ordenar
cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinacién
con las obras de otros Proponentes que tengan relaciéon con la presente, o para obligar al Proponente a
ajustarse al Contrato de obra firmado.

13. El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del
profesional WASH de Accién Contra el Hambre, se considerarad defectuoso y este ordenara repararlo y
reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medird ni pagard el efectuado, antes de darse los
alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorizacién del profesional
WASH, debiendo ser corregido por el proponente.

14. El proponente no tendra derecho a percibir ninguna compensacion por la ejecucién del trabajo
rechazado y por su demolicion.

15. El suministro de materiales de obra es responsabilidad del proponente y en lo posible estos estaran
disponibles en obra para su uso, pero si llegase a presentar demoras en la entrega; el proponente debera
informar con tiempo la causa o motivo a la Fundacion Accién Contra el Hambre por esta situacion.

16. El equipo y herramientas que utilice el proponente, su depreciacién y mantenimiento correran por su
cuenta, asi como su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente debera mantener en el sitio de
la obra un nimero suficiente de equipos y herramientas en buen estado aprobado por el profesional
WASH, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a danos. La mala calidad de los equipos
y las herramientas, la deficiencia en el mantenimiento o los dafos que puedan sufrir, no seran causal que
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exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El profesional WASH podra solicitar el retiro del
sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable
para ser utilizado. El Proponente debera reponer con la mayor brevedad el equipo o herramienta que sea
retirado por dafios o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras.

17. Todos los trabajadores seran empleados directamente por el proponente en forma auténoma, y no
adquieren vinculacién laboral con el profesional WASH de la fundacién Acciéon Contra el Hambre. Por lo
tanto, corre a cargo del proponente el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones
sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El proponente se obliga a
mantener el orden y a emplear personal idéneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y
eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.

18. El proponente serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subproponentes, sino también el personal o bienes de la institucién educativa. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correran por cuenta del proponente sin que
haya reclamacion alguna de parte suya o de terceros hacia la fundacion Accién Contra el Hambre.

19. Durante el desarrollo de los trabajos, el proponente deberd mantener en perfecto estado de limpieza
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con
la frecuencia que ordene el profesional WASH en concertacién con la instituciéon educativa, escombros,
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningin momento una
acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Proponente
debera retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de
materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucién
de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que
resulten de los trabajos.

20. La Fundacién Accién Contra el Hambre en concertacién con la institucion educativa, podra tomar
posesion de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se
aumentan los costos o el plazo del contrato, el proponente sometera este hecho a consideracién. El uso
de las partes de la obra por la Fundacién Accién Contra el Hambre no implica el recibo de ellas, ni releva
al PROPONENTE de ninguna de sus obligaciones.

21. El proponente avisara con quince (15) dias de antelacion la fecha en que se propone hacer entrega
total de la obra. El profesional WASH dara la aprobacion o hara las observaciones necesarias para que el
proponente las termine a satisfaccion. Asi mismo, el proponente se obliga a ejecutar las pruebas finales
que sean necesarias para la recepcion final de los trabajos.
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El contratista seleccionado debera ejecutar las obras contempladas dentro del alcance de su contrato
cinéndose a lo establecido en las reglamentaciones dispuestas en la NSR-2010, RAS2000, manual esfera
y las demas que se encuentren vigentes para este tipo de construcciones.

El contratista se encuentra en libertad de proponer soluciones constructivas alternas a las especificadas
en los presentes Términos de Referencia siempre y cuando no se esté superando el presupuesto del
proyecto destinado por ACCION CONTRA EL HAMBRE para la ejecucion de este y sean aprobados por
el equipo técnico de la fundacién. En todo caso el contratista deberd ofertar de acuerdo con los
requerimientos de ACCION CONTRA EL HAMBRE y separadamente presentar su propuesta alternativa.

V. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ESPERADOS

El proponente debera entregar lo siguiente:

e Rehabilitacion de caseta de bombeo y tanque de almacenamiento barrio San José de Roberto
Payan: Impermeabilizacién interna, rehabilitacién de entrada inhabilitada, instalacion de rebose
instalacién de escalera de acceso para mejorar la funcionalidad y seguridad, Instalacion y
suministro de electrobomba

e Construccién de caseta de bombeo y tanque de almacenamiento de agua del barrio Jamaica:
construccion de tanque de almacenamiento, caseta de bombeo y suministro e instalaciéon de
electrobomba para presurizacion de tuberia.

e Suministro e instalacion de punto de dosificaciébn de cloro en linea: sobre tanque de
almacenamiento superficial (acometida eléctrica para el dosificador de cloro y electrobomba 2
puntos de iluminacion y breakers)

e Construccion de tanque de almacenamiento de agua barrio virgen del Carmen: construccién de
tanque de almacenamiento

e Suministro e instalacion de cloracién en linea: suministro e instalacion de punto de dosificacién de
cloro sobre tanque de almacenamiento superficial (acometida eléctrica para el dosificador de cloro
2 puntos de iluminacion) (incluye cerramiento en malla eslabonada de seccion 2.0 *2.0 m y cubierta
con sus respectivos accesorios

Los productos mencionados anteriormente se deben realizar basados en las siguientes cantidades de obra
e items:
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presupuesto de la obra

rehabilitaciéon de tanque de almacenamiento y bombeo de san José Roberto Payan, tanque de
almacenamiento y bombeo de Barrio Jamaica, construcciéon de tanque de almacenamiento de Virgen

del Carmen

tanque de almacenamiento Jamaica

11

localizacion y replanteo

m2

81,19

1.2

descapote y nivelacién

m2

81,19

subtotal- 1 capitulo 1 preliminares.

2.1 | excavacion manual en material comun m3 79,42
2.2 |relleno y compactado con material de sitio m3 22,77
2.3 | mejoramiento de suelo con recebo compactado m3 14,89

subtotal- 2 capitulo 2 excavaciones y rellenos.

concreto 21 mpa (3000 psi) para estructuras de muros y placa de concreto.

3.1 . m3 25,56
no incluye refuerzo.

3.2 |acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi), incluye alambre y figuracion kg |4.116,04

3.3 |solado de limpieza e=5 cm 2000 psi m3 1,04

subtotal- 3 capitulo 3 concreto y acero.

suministro e instalacion de teja trapezoidal tipo zinc, calibre 33, longitud
3,050 con acabado en color, incluye todos los elementos y accesorios para
su correcta instalacion.

m2

18,76

suministro de estructura metalica para cubierta perfil c, dimensiones
100mm x 50mm x 1.5mm galvanizado. incluye aplicacién de pintura
anticorrosiva y de acabado

ml

32,00

suministro e instalacion de cerramiento en malla eslabonada galvanizada,
con marco en angulo de 1-1/4" x 1/8 y tubo galvanizado de 2" pintado con
anticorrosivo y pintura de acabado, tubo galvanizado de 2". incluye puerta
de acceso en malla eslabonada recubierta en PVC, marco en angulo de 1-
1/4" x 1/8 y chapa. incluye soporte de cubierta.

m2

36,90

suministro e instalaciéon de canal PVC, tipo raingo de longitud 4 metros,
incluye accesorios (union, unién canal bajante, soporte, tapa izquierda, tapa
derecha y bajante en tubo PVC de 3").

ml

4,00

subtotal- 4 capitulo 4 cubierta y carpinteria metalica.
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5.1 |suministro e instalacién de valvula de cierre lento 2" tipo mariposa Und 2

5.2 | suministro e instalacion de valvula de compuerta 2" extremo liso Und 2

53 |suministro e instalacién de electrobomba de 2.5 hp 2" de succién y 2" de Globa 5

] descarga incluye accesorios I

suministro e instalacién de punto de dosificacién de cloro sobre tanque de Globa

3.4 | almacenamiento superficial (acometida eléctrica para el dosificador de | 1
cloro y electrobomba 2 puntos de iluminacion y brekes)
suministro e instalacién de escalera en acero incluye anclajes, pintura y

55 . . Und 1
anticorrosivo

5.6 suministro e instalacion de tapa metalica de 60cmx60cm Und 1

57 construccion de cajas de inspeccidon en mamposteria para tanque de Und 1

' almacenamiento (incluye pafiete y tapa en concreto reforzado)

5.8 | suministro e instalacion de cinta PVC a-15 ml 19,8

suministro e instalacion red hidraulica 2”de tubo de presién PVC 2" rde21
. . Globa

5.9 |para by pass, rebose y lavado incluye todos los accesorios para su correcta | 1
instalacion (codos y tees)
subtotal- 5 capitulo 5 suministro e instalacion de accesorios tanque de
almacenamiento.

rehabilitacion de tanque de almacenamiento existente

6.1 demolicion de concreto, incluye corte, retiro y disposicion final de los m2 0.81
escombros
subtotal- 6 capitulo 6 demolicion.
concreto 21 mpa (3000 psi) para estructuras de recalce en concreto

7.1 | estructural para losa de acceso al tanque externo y viga cinta de 20*15cm, m3 0,12
incluye: acabados finales esp: 10 cm

7.2 | acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi), incluye alambre y figuracion kg 8,00

7.3 | anclaje de acero 3/8" h =5 cm Und 20
subtotal- 7 capitulo 7 concretos y aceros.

8.1 |suministro e instalacién de ventanas de 1,47*.36 m en acero inoxidable Und 8
suministro e instalacion de puerta metalica en ldmina galvanizada, calibre

8.2 | 18 incluye marco, bisagras, pintado con anticorrosivo, pintura de acabado, m2 2,1
chapa externa con medidas de (1x2,10mts).
semestre e instalacion de tapa de acceso a tanque de almacenamiento

8.3 Und 1
caseta de bombeo
subtotal- 8 capitulo 8 carpinteria metalica.




suministro y aplicacién de estuco y pintura tipo 1 en muros internos y

2.1 fachada de caseta de bombeo, incluye preparacién de superficie m2 43,30

92 Suministro y apllcaC|or? de impermeabilizante para tanque de m2 59.27
almacenamiento zona interna

9.3 | suministro e instalacidon de acabado fino para piso de caseta de bombeo m2 35,80

10.1

subtotal- 9 capitulo 9 acabados.

mantenimiento y puesta en marcha motobomba Diesel de 18 hp incluye
accesorios, repuestos y equipos eléctricos del sistema de bombeo

Globa

10.2

suministro e instalacion de escalera en acero incluye anclajes, pintura y
anticorrosivo

Globa

subtotal- 10 capitulo 10 dosificador de cloro y accesorios.

111

tanque de almacenamiento virgen del Carmen

localizacion y replanteo

m2

43,30

11.2

descapote y nivelacion

m2

43,30

subtotal- 11 capitulo 11 preliminares.

12.1 | excavacién manual en material comun m3 66,12
12.2 |relleno y compactado con material de sitio m3 19,49
12,3 | mejoramiento de suelo con recebo compactado m3 13,82

subtotal- 12 capitulo 12 excavaciones y rellenos.

concreto 21 mpa (3000 psi) para estructuras de muros y placa de concreto.

13.1 . m3 14,92
no incluye refuerzo.

13.2 | acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi), incluye alambre y figuracion kg |3.012,34

13.3 |solado de limpieza e=5 cm 2000 psi m3 1,15

14.1

subtotal- 13 capitulo 13 concreto y acero.

suministro e instalacion de escalera en acero incluye anclajes, pintura y
anticorrosivo

Und

15.1

subtotal- 14 capitulo 14 cubierta y carpinteria metalica.

suministro e instalacion de valvula de compuerta 2"

Und

=

15.2

suministro e instalacion de valvula de compuerta 3"

Und

=

()



15.3

suministro e instalacion de punto de dosificacion de cloro sobre tanque de
almacenamiento superficial (acometida eléctrica para el dosificador de Globa 1
cloro 2 puntos de iluminacién) ((incluye cerramiento en malla eslabonada |
de seccién 2.0 *2.0 m y cubierta con sus respectivos accesorios)

154

suministro e instalaciéon de cinta PVC a-15 ml 17,6

15.5

suministro e instalacion red hidraulica 2"de tubo de presién PVC 2" rde21 | Globa 1
para by pass, rebose y lavado incluye todos los accesorios para su correcta |
instalacion (codo, reducciones y tees)

subtotal- 15 capitulo 15 suministro e instalacion de accesorios tanque de
almacenamiento.

Ademas, debera entregar:

Programacion de obra de acuerdo con el tiempo, actividades y recurso disponible para la
ejecucioén. El documento debe entregarse al profesional WASH en fisico y por correo antes de
iniciar la obra, con el propdsito de hacer el seguimiento a las actividades. Dicho documento debe
entregarse en la oficina de Accién Contra El Hambre en el municipio de Tumaco - Narifo, Barrio
Miramar, Casa N. 40.

Una vez firmado el contrato de obra, el proponente debera entregar en fisico y digital las pélizas
de cumplimiento y estabilidad al encargado logistica de la fundacién Accién Contra el Hambre en
la oficina del municipio de Tumaco (Narifio).

Un (1) Informe de avance de obra parcial 1, un (1) Informe de avance de obra parcial 2 y un (1)
informe final, teniendo en cuenta la siguiente estructura:

Resumen ejecutivo.

Estado financiero y fisico del proyecto.

Introduccién.

Descripcion de ubicacién del proyecto.

Informacién general del contrato (pdlizas, acta de inicio, equipos y maquinaria, personal en
obra, dias trabajados.

Descripcion de actividades ejecutadas.

Cuadros y graficos de avance de obra.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos (registro fotografico, relacion de correspondencia enviada y recibida, copia de
bitacora, soportes de pagos y afiliaciones seguridad social, planos récord y certificados de
calidad de los materiales y certificado de garantia de equipos e insumos entregados).
Disefios y planos de la PTAP en digital y pdf firmados por el profesional responsable.

Los informes seran entregados en fisico y medio magnético en la oficina de la Fundacién Accién Contra el
Hambre ubicada en el Barrio Miramar, Casa N°40, en el municipio de Tumaco - Narino.
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VI. PERSONAL REQUERIDO Y/O EQUIPO DE TRABAJO

o El contratista debera contar en obra como minimo con el siguiente personal:

o Un (1) maestro de obra general que acredite la experiencia minima de 3 afios mediante la
presentacion de tres (3) certificaciones con el cargo en obras de infraestructura preferiblemente
de caracteristicas similares a la que se esta contratando.

) Un (1) ingeniero civil o arquitecto que acredite la experiencia minima de 3 afios mediante la
presentacion de tres (3) certificaciones con el cargo en obras de infraestructura preferiblemente
de caracteristicas similares a la que se esta contratando.

) La mano de obra no calificada (MONC) en lo posible se contratara con personal de la misma
comunidad beneficiaria con la intervencion.

o El proponente debe presentar el pago de seguridad social del personal que desarrollard las
actividades del contrato.

o El proponente debe presentar un cronograma de actividades para la ejecucion.

o Suministrar las hojas de vida de los profesionales que van a desarrollar el proceso.

Nota: El personal requerido para el desarrollo de las obras o actividades, esbozados arriba, es una
sugerencia por parte del equipo de Accidn contra el Hambre, de modo que personal puede ser objeto de
modificacién teniendo en cuenta que se debe cumplir con todas las actividades en los tiempos
establecidos por el cronograma.

VII. CRONOGRAMA

Nota: Al inicio de la obra el proponente debera entregar cronograma de trabajo (en Excel), en el cual
debera presentar las cantidades a ejecutar de cada subactividad distribuidas en el tiempo, teniendo en
cuenta que la actividad general debera cumplir con los tiempos que se presenta a continuacion:

DESCRIPCION

Rehabilitar el sistema de tanques de
almacenamiento existentes y la construccion de
dos nuevos tanques de almacenamiento de
agua; ademas de, la ampliacion de las redes de
distribucién en los barrios beneficiarios Jamaica
y Virgen del Carmen, en la cabecera municipal
de San José, Roberto Payan.




Entrega de informe parcial 1 de obra por parte
del contratista

Validacion parcial 1 del informe parcial de obra
por parte del profesional WASH

Entrega de informe parcial 2 de obra por parte
del contratista

Validacion parcial 2 del informe parcial de obra
por parte del profesional WASH

Entrega de informe final de obra por parte del
contratista

Validacion final del informe parcial de obra por
parte del profesional WASH

VIIl. RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Cumplir y mantener durante toda la ejecucién del contrato el personal presentado dentro de la
oferta.

Desarrollar todas las actividades conforme a lo estipulado en los capitulos Vy VI.

Procurar el cuidado integral de su salud, y de sus trabajadores y/o contratistas cuando a ello haya
lugar.

Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada,
para lo cual asumira su costo.

Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el trabajo.

Conocer y acatar los principios, politicas y protocolos de Accién contra el Hambre y tomar todas
las medidas adecuadas para prevenir la explotacién o el abuso sexuales de cualquiera de sus
empleados o de las personas que se contraten para prestar cualquier tipo de servicios derivado
del presente proceso. Se entendera que la explotacion y el abuso sexuales comprenden: 1. La
concesion de dinero, bienes, servicios, tratos preferenciales, oportunidades de empleo u otras
ventajas a cambio de favores o actividades sexuales, incluidos los tratos humillantes o degradantes
de naturaleza sexual; el abuso de una situacion de vulnerabilidad, una relacion de poder desigual
o una relacion de confianza con fines sexuales, y el contacto fisico de caracter sexual impuesto por
la fuerza o en condiciones de desigualdad o de coercién. 2. Toda actividad sexual mantenida con
una persona menor de 18 afios (“menor de edad”).

Leer, aceptar, diligenciar y firmar los TDR y los siguientes anexos: (Anexo A) Regulacién de buenas
practicas, (Anexo B) Declaracién de conformidad y compromiso a respetar el codigo ético de
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accion contra el Hambre, (Anexo C) Autorizacion para recoleccion, tratamiento y transmision de
datos personales (Anexo D) oferta econémica para el proceso (opcional).

En ejecucién de todas sus actividades, dar cumplimiento a la normatividad aplicable frente a
Proteccién de los Datos personales a nivel nacional, regulado por la Ley 1581 de 2012 y Decretos
aplicables, legislacion de la Unién Europea regulada por el Reglamento UE 2016/679 de
Proteccién de Datos, y cumplimiento integral de la Politica de Proteccién de Datos Personales de
Accion contra El Hambre, que puede ser consultada en:
https:/www.accioncontraelhambre.co/politica-privacidad/.

La cobertura de los costos de alimentacién, transporte, alojamiento en/cerca del lugar de
ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

Disponer de sus recursos para la buena ejecucién del contrato y en los términos aqui establecidos.
Mantener una actitud de compromiso en su desempefio profesional.

Al momento de elaborar la propuesta econémica, el oferente deberd contemplar los costos de
materiales, equipos y herramientas, mano de obra, transportes, imprevistos, pélizas y demas
insumos que requiera para poder cumplir con el objeto del contrato, dentro de los plazos previstos
por la Fundacién Acciéon contra el Hambre.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo a su cuenta y riesgo, todo el personal y
elementos necesarios para la ejecucion de las actividades previstas.

Estar y permanecer afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud y ARL por su cuenta y riesgo,
liguidando y pagando los aportes conforme al ingreso percibido, durante el término de duracién
del presente contrato y presentar regularmente al contratante copia de los recibos
correspondientes, garantizando asi su seguridad y la de su equipo de trabajo.

Cumplir y acatar obligatoriamente con todas las normas de seguridad trasmitidas por los
encargados de Accion contra el Hambre designados, durante la visita a terreno y en las oficinas
locales.

Presentar los informes en los términos acordados con Accién contra el Hambre y conforme a lo
estipulado en los términos de referencia.

Acatar las instrucciones u orientaciones del personal a cargo para la supervision de Accidn contra
el Hambre.

Queda bajo responsabilidad del proponente, realizar la visita al sitio de la obra, segin fecha
estipulada en la carta de invitacién, para determinar actividades no contempladas o logistica para
la correcta ejecucién de las obras e incluirlas dentro de su oferta econdmica, la Fundacién Accion
contra el Hambre se abstendrd de pagar mayores cantidades de obra o actividades no
contempladas por el proponente dentro de su oferta econémica por omisiéon o desconocimiento
de estas.

El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, debera cumplir con
los lineamientos expedidos por Ministerio de Vivienda en lineamientos preventivos y de
mitigacion frente al COVID-19 para la construccion de edificaciones y su cadena de suministros
entregando el respectivo PAPSO de las obras viabilizado previamente por la autoridad encargada
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en cada municipio. Este documento serd revisado y seguido por Accién contra el Hambre de
manera que se cumpla con los procesos de bioseguridad por COVID19 conforme a la normatividad
del Pais.

El contratista se compromete a dotar a los trabajadores en obra de los elementos basicos de
proteccién personal tales como casco, botas, guantes, tapabocas, tapa oidos y gafas industriales
preferiblemente de lente oscuro, arneses para trabajo en alturas, el costo de la adquisicion y/o
alquiler de estos EPP debe estar incluido dentro de la oferta técnico-econémica. De igual forma el
contratista se compromete a capacitar a sus trabajadores previo al inicio de la obra en seguridad
industrial, salud ocupacional e higiene, trabajo en alturas, también en el correcto uso de las
herramientas y equipos de trabajo. Estas capacitaciones se haran en coordinacién con el personal
de seguimiento y supervisién al proyecto destinado por la Fundacién Accién contra el Hambre
para tal fin.

La propiedad intelectual de los productos estipulados en estos TDR (si aplica), seran compartidos
entre el experto/a y Accion contra el Hambre. Los derechos de uso Unicamente son potestad de
Accién contra el Hambre y el donante. Tales como el informe preliminar de hallazgos y el Informe
técnico de actividades realizadas de mantenimiento.

El contratista deberd velar y responsabilizarse por la calidad de los materiales, equipos y
herramientas que se empleen para la ejecucién de la obra, cumpliendo con las especificaciones y
normativas legales vigentes para tal fin. La Fundacién Accién contra el Hambre se reserva el
derecho de rechazar los materiales, equipos y/o herramientas al igual que las obras construidas
con los mismos si considera que no estan cumpliendo con los estandares de calidad necesarios sin
perjuicio de reclamacion por parte del contratista. De considerarlo necesario la Fundacién Accién
contra el Hambre podrd contratar profesionales especializados externos o los ensayos de
laboratorio necesarios para poder determinar la calidad de la obra construida con cargo al
contratista quien asumira los costos en los que se incurran por este concepto.

El criterio de seleccion del contratista o propuesta serd aquella que cumpla las condiciones
técnicas, juridicas y financieras y que ademas presente la oferta econémica mas favorable.

El proponente debera adjuntar la programacion de obra por actividades que evidencie las etapas
de ejecucion de la obra y los tiempos destinados para cada una de ellas.

Cualquier cambio, irregularidad y en general cualquier observacion relacionada con la obra debera
ser consultada previamente por el contratista a la Fundacién Accién contra el Hambre y en caso
de requerirse la implementacion de acciones correctivas estas seran determinadas en comité de
obray con la aprobacién de la Fundacion.

RESPONSABILIDADES DE ACCION CONTRA EL HAMBRE:
Accién contra el Hambre, tendra un rol de apoyo al proceso de la siguiente forma

Brindar el acompafiamiento institucional para facilitar las visitas y presencia en la zona, en caso de
que se requiera para consultorias o algun servicio en especifico.
Suministrar el estudio topografico, plano de levantamiento de las obras a contratar.



o Entregar al CONTRATISTA el Visto Bueno Final por parte del profesional correspondiente
designado por Accién contra el Hambre, de la entrega del producto final a conformidad

° Pagar por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el siguiente capitulo.

o Realizar las validaciones y retroalimentaciones requeridas en los tiempos requeridos de manera
agil y eficiente.

IX. PAGOS

Accién contra el Hambre recibird propuestas técnico - econémicas de acuerdo con la informacién
suministrada en el presente documento de TDR, los cuales, al ser negociados, se pagara por el servicio
segun la oferta econdémica seleccionada, se debe tener en cuenta que en caso de requerir anticipo el valor
maximo serd del 30% del valor de la obra, un segundo pago correspondiente al 40% y un tercer pago
correspondiente al 30% final del contrato conforme al avance respectivo de la obra revisado y aprobado
por la Fundacion Accion Contra el Hambre.

Se debe especificar distribucion de los costos AlU (Administracion, Imprevistos, Utilidades) teniendo en
cuenta que él % de imprevistos debe ser justificado en obra y que la sumatoria de este tendra un valor
maximo de 15%.

ACLARACIONES:
o La empresa contratante deberd extender para cada pago las facturas y/o cuentas de cobro
correspondientes, junto con los soportes requeridos.

o Para el pago final, la empresa contratante debera obtener el visto bueno del Punto Focal principal
o el encargado de la revision final.

o Los pagos se realizardn contra entrega de informe, avances de obra con la aprobacion del
supervisor del contrato, dicho informe contendra evidencia fotografica de cada item contratado
conforme fue avanzando hasta el corte del pago y de ser requerido a consideracion del contratista,
una nota aclaratoria si el item lo requiere.

X. GARANTIAS / POLIZAS

Cuando se adjudique el contrato el proponente debera presentar las siguientes pdlizas, otorgadas por una
compania de seguros legalmente establecida en Colombia:

o GARANTIA DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: El contratista debera constituir una garantia con
una compania aseguradora legalmente establecida en Colombia una pdliza que cubra el correcto
manejo del anticipo por el 100% del valor de este, con su respectivo RECIBO DE PAGO.



o GARANTIA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cumbre a la Fundacién de los
perjuicios derivados de:

i. El incumplimiento total o parcial de contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
CONTRATISTA.

ii. El incumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
CONTRATISTA.

iii. Los dafos imputables al CONTRATISTA por entregas parciales. Esta garantia debe tener una
videncia minima por el plazo de duracién del contrato y 2 meses mas. El valor de esta garantia
debe ser del 30% del valor del contrato.

o GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el cien por ciento (100%)
del valor equivalente al pago de salarios y prestaciones sociales de todos los trabajadores a cargo
del contratista y una vigencia de todo el periodo de ejecucién de la obra.

) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El consultor debera contratar el otorgamiento
de una podliza de civil extracontractual que proteja al operador de eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad contractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que el contratista sea el
asegurado, por cuantia igual al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al periodo de
ejecucion del contrato.

. GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: que cubra al contratante de los perjuicios
que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dano o deterioro,
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista, por
cuantia equivalente al 20% del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a un (1)
ano, contados desde el recibo de la obra.

XI. REQUISITOS

Perfil y experiencia
(Se puede escribir la Profesién y/o actividad comercial de la persona natural o juridica que se desea
contratar.

e Persona juridica o natural, legalmente constituida.

e El proponente debera acreditar mediante la presentacion de maximo dos (02) certificados de
contratos debidamente liquidados, experiencia previa en la construccion y/o remodelacién y/o
mantenimiento u optimizacion Y/o mejoramiento y/o rehabilitacién de infraestructura de
edificaciones, la suma del valor total de los contratos certificados debera ser igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) del valor de la oferta presentada.

e Trabajo con organizaciones humanitarias y/o de cooperacion internacional.

e Conocimiento y aplicacion de los enfoques de género, etnia, edad, medio ambiente y proteccion,
asi como el enfoque de derechos particularmente en relacién con dinamicas de conflicto y
construccion de paz.
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e Persona juridica o natural de la zona de intervencién (Departamento de Narifio).
La oferta con mejores condiciones o caracteristicas técnicas tendra prioridad.

e Experiencia en proyectos de infraestructura hidrosanitaria en comunidades de preferencia en el
(Departamento de Narifio.).

Nota 1: En todo caso ACH se reserva el derecho de verificar la informacién aportada y solicitar
documentos adicionales para verificar la idoneidad de la experiencia aportada.

Nota 2: Para evidenciar la experiencia general y la experiencia especifica, el proponente debera anexar a
su propuesta copia de las certificaciones y/o actas de liquidacién y/o copias de los contratos suscritos con
la entidad contratante para ser tenidos en cuenta dentro del proceso de evaluacién.

XIl. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

e Todas las ofertas deben ser enviadas a través de e-mail feveira@co.acfspain.org
e Referencia del expediente de compra: LS-PO0-00690 Términos de Referencia
o Nombre de contacto: Francisco Esteban Veira

e E-mail: feveira@co.acfspain.org

o Teléfono: 3134738663

XIll. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La persona (natural o juridica) debera presentar a Accidn contra el Hambre lo siguiente:
Si hay alguna documentacion que se requiera posterior a la firma de contrato se puede especificar, de
manera que se entienda claramente cual debe enviar para participar en el proceso.

DOCUMENTOS LEGALES:

Copia del documento de identidad de la persona natural o representante legal (personas juridicas).
Copia Registro Unico Tributario RUT, actualizado de acuerdo con ley 1943 de 2018, Articulo 18.
Certificacion Bancaria.

Camara de Comercio (si aplica).

ANTECEDENTES:
e Certificado de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de
investidura de la Procuraduria General de la Nacion. Ver:

https:/www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page

e Certificado de antecedentes Judiciales para quien presenta la oferta. Ver:
https:/antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/

e Certificado de inhabilidades de la Policia Nacional de Colombia (Delitos sexuales cometidos contra
menores de 18 afos -Ley 1918 de 2018-).
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e https:/inhabilidades.policia.gov.co:8080/

DOCUMENTOS GENERALES

e Certificados de ejecucién de contratos que soporten la experiencia solicitada.

e Hojas de vida de los profesionales requeridos en estos TDR / Portafolio de la empresa (si aplica).

e Una vez firmado el contrato, enviar copia de soportes de afiliacién al sistema de seguridad social
tanto del contratista como del equipo de trabajo propuesto para la actividad y donde se evidencie
el riesgo; adicionalmente, con cada cuenta de cobro o factura deberan presentar copia del soporte
de pago al sistema de seguridad social y/o sistema de riesgos profesionales.

e Realizar la entrega Concepto de aptitud con énfasis en (alturas, espacios confinados) cuando
aplique.

e Realizar la Induccién Seguridad y salud en el trabajo contratista antes de iniciar las labores y enviar

el soporte de calificacion 80%

Entregar los Certificados de competencia (alturas, espacios confinados ETC).

Realizar la entrega del certificado entrega de Elementos de Proteccién Persona (EPP)

Realizar la entrega de los certificados de los Elementos de Protecciéon Contra Caidas (EPC) si aplica

Entregar la documentacion como: ATS (Analisis trabajo seguro), Permiso de trabajo, Certificado

Coordinador de alturas y/o persona de seguridad y salud en el trabajo (hoja de vida, licencia en

SSTy curso de las 50 horas).

e Entregar estados financieros para obras mayor a 10.000 E.

e Anexo A: Regulacién de Buenas Practicas en Negocios, diligenciado y firmado por la persona
natural o representante legal en caso de ser persona juridica.

e Anexo B: Declaracién de conformidad y compromiso a respetar el cédigo de ética de Accidén contra
el Hambre, diligenciado y firmado por la persona natural o representante legal en caso de ser
persona juridica.

e Anexo C: Autorizacién para recoleccion, tratamiento y transmisién de datos personales

e Anexo D: Oferta econémica deber ser en su formato oficial de cotizacién, firmado y sellado
(opcional).

e Otros anexos si los hubiera y/o documentacion requerida segun el perfil a contratar.

DOCUMENTOS TECNICOS

e Entregar especificaciones técnicas de los materiales que se van a utilizar.
e Entregar especificaciones técnicas del sistema de tratamiento de agua potable.

XIV. CALENDARIO DEL PROCESO

ACTIVIDADES FECHA

Fecha de publicacion TDR 23/12/2024
Plazo para la realizacién de preguntas y aclaraciones a Accién contra el Hambre| 09/01/2025
Ultima fecha para las aclaraciones emitidas por Accién contra el Hambre 10/01/2025
Fecha limite de recepcion de ofertas 13/01/2025
Fecha de revision de las propuestas recibidas 15/01/2025
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Fecha de comunicacion final a los oferentes

20/01/2025

Fecha estimada de firma de contrato

27/01/2025

Las fechas estaran sujetas a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicara y se propondran

nuevas fechas.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

Si Accién contra el Hambre, por propia iniciativa o en respuesta a la peticiéon de un posible contratista,
proporciona informacion adicional sobre los presentes términos de referencia, debe enviar tal informacion
por escrito y, al mismo tiempo, a todos los posibles contratistas.
Los posibles contratistas pueden enviar preguntas por escrito a: Direccion jguerrero@co.acfspain.org
hasta el (fecha y hora), especificando la referencia del expediente (Cod. dossier de compra) y el titulo de

los términos de referencia:

Referencia del expediente de compra: LS-PO0-00690

Nombre de contacto: Francisco Esteban Veira

E-mail: feveira@co.acfspain.org

ELABORADO POR:

VALIDACION TECNICA:

Nombre: Cristian Burbano Ortiz
Cargo: Profesional WASH

Documento firmado el 23-12-2024 19:51:21 UTC por
el usuaria Cristian Efrén Burbana Qrtiz

Nombre: Juan Camilo Garcia
Cargo: Coordinador WASH

pcumento firmado el 27-12-2024 05:03:57 UTC por el

usuario-Juan-Camilo-Garcia Jirgnn-infn\nn acfspain org
& f T

Jgifm@co.acfspain.org

Firma:

VALIDACION LOGISTICA:

Nombre: Amaury Palomino
Cargo: Coordinador logistico

dr jEﬂE}&ZAmaury Palomino

apalomino@co.acfspain.org

lncumemo_tlj:mado_eLZLlZZQM_lA.OD.AQ_UIC_pm— = 200:
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ANEXO A
REGULACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS NEGOCIOS DE ACCION CONTRA EL
HAMBRE

Accién contra el Hambre aborda las causas y efectos del hambre y las enfermedades que
amenazan la vida de los ninos, mujeres y hombres vulnerables. Somos, desde nuestra
creacion en 1979 en Francia, una organizacién no gubernamental, apolitica, aconfesional y
sin animo de lucro.

Esta regulacion de buenas practicas en negocios es la base de la relacién profesional entre
ACCION CONTRA EL HAMBRE y los proveedores. Son las normas generales validas, a menos

que se mencionen en el contrato otras condiciones particulares. En caso de conflicto de
términos entre los documentos, las condiciones del contrato del expediente de licitacion
prevaleceran sobre esta regulacién de buenas practicas en negocios.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA
Accién contra el Hambre tiene procedimientos trasparentes para adjudicar mercados. Sus
principios esenciales son:

¢ Transparencia en el proceso de compra.
Proporcionalidad entre los procedimientos seguidos para la adjudicacién de contratos
y el valor de los mercados.

e Tratamiento igualitario de proveedores potenciales.

Los criterios comunes para seleccionar un proveedor son:

Autorizaciéon para operar en el mercado.
Capacidades financieras.

Capacidades econémicas.

Pericia técnica.

Capacidades profesionales.

Los criterios comunes para adjudicar un mercado son:

e Adjudicacion automatica (la oferta mas barata que cumpla todos los requisitos).
e Mejor relacion calidad-precio (precio/ratio de calidad).

MALA CONDUCTA, NO ELEGIBILIDAD Y EXCLUSION
Accién contra el Hambre considera los siguientes comportamientos de mala conducta, como
razon valida de exclusién sistematica del procedimiento de adjudicacién de mercado y motivo
de terminacién de todas las relaciones profesionales y contratos:
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Accién

Fraude definido como cualquier acto u omision relativo a:

El uso o presentacion de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o
incompletos que tengan como efecto la apropiacién indebida o retencién
improcedente de los fondos de Accion contra el Hambre o de donantes
institucionales.

No revelaciéon de informacion, con el mismo efecto.

La utilizacién indebida de dichos fondos para otros propdsitos distintos a aquellos
para los que fueron originariamente concedidos.

Corrupcioén activa: prometer u ofrecer ventajas de forma deliberada a un funcionario
para que actue o deje de actuar seguin sus obligaciones, para dafio o tentativa de dano
de los intereses de Accién contra el Hambre o de los donantes institucionales.
Colusion: coordinaciéon de empresas de caracter competitivo, con el resultado
probable de una subida de precios, produccién limitada y beneficios de las companias
colusorias mas elevados de los que serian en caso contrario. Un comportamiento
colusorio no se basa siempre en la existencia de acuerdos explicitos entre empresas,
ya que puede ser tacito.

Practicas coactivas: danos o tentativa de dafo, directa o indirectamente, a personas
0 a sus propiedades con el objeto de influenciar su participacién en un proceso de
licitacidn, o para afectar la ejecucién de un contrato.

Soborno: ofrecer al personal de Acciéon contra el Hambre, nacional o expatriado,
regalos monetarios o de cualquier otro tipo para obtener mercados adicionales o para
continuar con un contrato.

Participacién en una organizacién criminal o en actividades ilegales de cualquier otro
tipo, determinadas por sentencia judicial por el gobierno de los Estados Unidos, la UE,
las NNUU o cualquier otro donante que financie Accion contra el Hambre.

Practicas inmorales con recursos humanos: explotacién de trabajo infantil y no
respeto de los derechos sociales fundamentales y condiciones de trabajo de los
trabajadores o subcontratistas.

contra el Hambre excluird de un proceso de licitacion a cualquier candidato o licitador

que se encuentre en uno de los siguientes casos:

En situacion de bancarrota o liquidacidon, con asuntos administrativos en los
tribunales, en negociaciones con los acreedores, en suspension de las actividades
comerciales, en situacién de ser objeto de procesos en relacién con estos asuntos, o
en cualquier otra situacién analoga que surja de un proceso similar contemplado en
la legislacion o regulaciones nacionales.

Haber sido declarado culpable de delito relacionado con la conducta profesional por
un juzgado con el valor de res judicata.

Haber sido declarado culpable de mala conducta profesional probada por cualquier
tipo de medio que Accion contra el Hambre pueda justificar.
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No haber cumplido las obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones a la
seguridad social o de impuestos segln las disposiciones legales del pais en las que se
esté establecido o de aquellos paises donde estén operando misiones de Accion
contra el Hambre o de aquellos paises donde se va a ejecutar el contrato.

Haber sido objeto de juicio con el valor de res judicata por fraude, corrupcion,
participacién en organizacion criminal o cualquier otra actividad ilegal en detrimento
de los intereses financieros de las Comunidad.

Haber sido declarado en situaciéon de incumplimiento grave de contrato por quiebra
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en otro procedimiento de
licitacién previo.

Accién contra el Hambre no adjudicara contratos a candidatos o licitadores que, durante el
proceso de licitacion:

Estan sujetos a conflictos de interés.

Son culpables de distorsion al proporcionar a Accién contra el Hambre la informacion
solicitada como condiciéon de participacién en el procedimiento de contrato o fallo en
el momento de proveer esta informacion.
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INFORMACION A LOS DONANTES Y DISPOSICION PARA DONANTES
INSTITUCIONALES

ACCION CONTRA EL HAMBRE informara inmediatamente a los donantes institucionales y
facilitara toda la informacion relevante en el caso de que un proveedor, candidato o licitador
estd involucrado en practicas corruptas, fraudulentas coercitivas o similares.

Ademas, los contratistas estdn conformes en garantizar el derecho al acceso a sus
documentos financieros y contables, a los representantes de los donantes institucionales de
Accion contra el Hambre con el propésito de controles y auditorias.

Documentos para ser proveedor
A continuacion, se indica la documentacién minima que tendra que suministrar un contratista
que trabaje para Accidon contra el Hambre:

e Documento nacional de identidad personal del proveedor/representante de la
compafia.

e Situacion y registro de la compania.

¢ Orden de misién o poder notarial autorizando al representante a contactar.

Nota importante: Puede solicitarse documentacion adicional para un mercado en concreto.
Ademas, el contratista debe tener la capacidad de facilitar por lo menos: factura, recibo, way
bill (o hoja de envio), facilitar una certificacion de exenciéon de impuestos certificar
documentos con sello oficial.

Politica Anticorrupcion
Si piensa que la accién de alguien (o de un grupo de personas) que trabajan como asalariados
o voluntarios en programas de Accién contra el Hambre es responsable de la violacion de las
reglas expresadas arriba, deberia mandarse un informe a través del canal de alerta
(whistleblower).

Para facilitar el tratamiento, los informes deberian contener la informacién mas precisa
posible; el nombre y datos de contacto son opcionales, aunque recomendables. Todos los
informes se tratan de manera confidencial segun lo permitido por la ley. Accién contra el
Hambre hara todos los esfuerzos razonables para preservar la confidencialidad del alertante
y para proteger futuros alertante de cualquier posible represalia.

Los informes se envian de la siguiente manera: por escrito a la direcciéon electrdnica
pgr@co.acfspain.org; o a través del teléfono: 01800 5189758
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A COMPLETARSE POR LOS PROVEEDORES

Yo, el abajo firmante... nombre del representante... representante de... nombre de la compania...
certifico que he leido y entendido estas normas.

En nombre de la compania a la que represento, acepto los términos de la Regulacién de
Buenas Practicas en Negocios de Accién contra el Hambre y me comprometo a alcanzar un
rendimiento 6ptimo en caso de que a ...nombre de la compaiia... se le adjudique un mercado.

Firmando el presente documento, certifico que... nombre de la compania... no ha facilitado, y
tomara todas las medidas necesarias para asegurarse de no facilitar y de que no facilitara
conscientemente soporte material o recursos a cualquier compania o entidad que sea o se
haga responsable, soporte, facilite o participe en actos de fraude, corrupcion activa, colusion,
practicas coercitivas, soborno y que haga parte de una organizacién criminal, esté involucrada
en actividades ilegales o en practicas inmorales de gestion de los Recursos Humanos, como
la contratacion de menores y la falta de respecto de los derechos sociales fundamentales y
las condiciones o los estandares de trabajo segun definido por la Organizacién Internacional
del Trabajo (OIT), en particular con respecto a la no discriminacion, libertad de asociacion,
pago del salario minimo legal nacional, trabajo forzoso y el respecto de las condiciones de
trabajo e higiene.

Por ultimo, certifico que... nombre de la compahia no estd involucrada en ningln proceso o
accion judiciales en nombre de la compaiiia, o por cuenta de cualquier otra persona o entidad,
en contra de la compania, de fraude, corrupcién, soborno, o cualquier otra actividad ilegal y
que no ha sido condenada por estas practicas en ninguna ocasién.

Todas las responsabilidades del proveedor mencionadas en este documento se extienden a
cualquier proveedor afiliado y subsidiario

Nombre: Fecha:
Cargo: Sello:
Firma:

I
©o



ANEXO B

DECLARACION DE CONFORMIDAD Y COMPROMISO A RESPETAR EL CODIGO ETICO Y
CODIGO DE CONDUCTA PARA CONTRATISAS Y PROVEEDORES DE ACCION CONTRA
EL HAMBRE

s

, identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que he leido y
comprendido las politicas y cddigos de la Fundaciéon Accién contra el Hambre, que a
continuacién se relacionan:

Cédigo Etico de Accion contra el Hambre (ver documento online) y la Politica de
Salvaguarda.

Cédigo conducta proveedores y Contratistas.

Politica de privacidad y proteccién de datos personales.

Politica Anti-Soborno, Corrupcion y abuso de poder.

& Safeguarding-Policy (Politica de Salvaguarda)

Q@@@@

De acuerdo con lo detallado en los apartados del capitulo VIII (Responsabilidades) de los
términos de referencia, acepto los términos y condiciones del Cédigo Etico y politicas de
Accién contra el Hambre, me comprometo a alcanzar los mejores resultados en el caso en
que me sea adjudicado este contrato.

Ademas, certifico que no me encuentro en ninguna de las condiciones mencionadas en los
términos de referencia: mala conducta, inelegibilidad y exclusion.

Firma
Fecha:
Nombre:
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https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Codigo-Conducta-Proveedores-y-Contratistas-Accion-Contra-el-Hambre.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-Anti-Soborno-Corrupcion-y-Abuso-de-Poder.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Safeguarding-Policy.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2020/12/Codigo_de_Conducta.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Codigo-Conducta-Proveedores-y-Contratistas-Accion-Contra-el-Hambre.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Safeguarding-Policy.pdf
https://accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2024/01/Politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales.pdf

ANEXO C
AUTORIZACION PARA RECOLECCION, TRATAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS
PERSONALES

Yo, identificado con Documento de Identidad __
numero , actuando en nombre propio, y en calidad de representante legal (Si
aplica) de con NIT (RUT) , entiendo

y acepto que al estar interesado en el presente proceso de contratacion y presentar los
documentos requeridos, estoy brindando a la entidad informacion de caracter personal que
puede llegar a incluir datos de caracter privado o sensible. De esta manera autorizo libre,
expresa e inequivocamente a la FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE , para que
realice la recoleccién, tratamiento, consulta y transmisién de sus datos personales en
diferentes fuentes, ya sean publicas y privadas, o cualquier otra instancia u organismos,
nacional o internacional, que las sustituyan o se creen posteriormente, asi como la de la
entidad que represento (si aplica), con el fin de verificar e investigar mis antecedentes como
proveedor, contratista o consultor y en general todo lo relativo al cumplimiento de mis
obligaciones contractuales y las de la organizacion que represento.

Asi mismo conozco que los sistemas consultados expresamente son:

. Certificado Procuraduria Representante Legal y Empresa

. Certificado Contraloria Representante Legal y Empresa

. Certificado Policia Nacional de Representante Legal

. Consulta en el Sistema Internacional OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)
. Certificado de inhabilidades de la Policia Nacional de Colombia (Delitos sexuales

cometidos contra menores de 18 afios -Ley 1918 de 2018-).
En cualquier caso, conozco que puedo comunicarme a los canales de atencién de Accion
contra El Hambre para ejercer mis derechos de eliminaciéon, actualizacion, rectificacion y
conocimiento sobre mis Datos Personales, mediante la linea celular (+57) 322 341 2814. y el
correo electronico protecciondatos@co.acfspain.org.
En constancia firma.

Fecha:
Nombre:
Firma:
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