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CONTRATACION DE CONSTRUCCION A TODO COSTO, PRECIO FIJO SIN
REAJUSTE, PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON PUNTO DE SUMINISTRO EN
LA COMUNIDAD DE PUERTO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO
NARINO (AMAZONAS)

EN EL MARCO DEL PROYECTO MIRE +

De la emergencia a la recuperacion temprana. Construccion de paz,
proteccion de victimas, acceso a servicios basicos y recuperacion de
los medios de vida (MIRE+)

La Fundacién Accién contra el Hambre es una organizacion humanitaria internacional no gubernamental, privada,
aconfesional y no lucrativa, fundada en Francia en 1979, con el fin de luchar contra las causas y efectos del hambre.

Actualmente 6.000 trabajadores/as hacen parte de la Red Internacional ACCION CONTRA EL HAMBRE en mas de
45 paises, coordinados desde las sedes de Paris, Madrid, Londres, Nueva York y Montreal, en torno a cuatro ejes de
intervencion: nutricion, salud, seguridad alimentaria y agua y saneamiento.

En Colombia, la organizacion ACCION CONTRA EL HAMBRE inici6 sus actividades en 1998, desde aquel entonces
ha ejecutado cientos de proyectos en diferentes zonas del pais.

Durante el 2020, ACCION CONTRA EL HAMBRE adaptdé sus procesos internos y externos para brindar una
respuesta oportuna a las personas en mayor situacién de vulnerabilidad y nuestro porcentaje de cobertura aumentoé
en un +59% vs 2019.

Dentro de nuestras acciones, se destacan las actividades realizadas frente a la pandemia por la COVID-19, el apoyo
a personas migrantes provenientes de Venezuela, la respuesta de emergencia frente a las afectaciones internas
derivadas del conflicto armado, la respuesta de emergencia frente a los huracanes IOTA y ETA, y los estragos de la
ola invernal. Ante este panorama mejoramos las condiciones de vida de 212.438 personas en 19 departamentos.
Nuestro objetivo para 2021 es alcanzar los 290.000 beneficiarios.

En 2020, nuestras acciones fueron financiadas principalmente por la Embajada de Suecia (SIDA), la Comisién
Europea (ECHO), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion (COSUDE), la cooperacion canadiense
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(DFTAD) y agencias del Sistema de naciones unidas como ACNUR, UNICEF y OCHA (CERF y CBPF) y USAID a
través de la Oficina de Asistencia Humanitaria (OFDA).

ENFOQUE DE LA ORGANIZACION
Para ACCION CONTRA EL HAMBRE es de suma importancia:

- Transversalizar en todas sus intervenciones elementos que contribuyan a cambiar las relaciones de género
existentes para intentar reducir las desigualdades de género y la discriminaciéon de la mujer en contexto que las
hacen mas vulnerables; redistribuyendo recursos, participacion y responsabilidades entre hombres y mujeres; v,
fomentando las capacidades y habilidades de las mujeres para el liderazgo.

- Reconocer la diversidad y pluralidad de los pueblos indigenas y afrodescendientes desplazados y/o en riesgo de
desplazamiento que habitan el territorio; respetar todas las creencias, costumbres y espiritualidades que enmarcan
la diversidad étnica de los territorios.

- El respeto al medio ambiente. Todas las acciones que el presente contrato pueda poner a disposicidén de su cuidado
seran positivamente valoradas.

- accion sin dafo: el trabajo mancomunado con las Juntas de Accién Comunal, y el acercamiento e implicacion de
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, favorece la sostenibilidad en la medida que tendran una
responsabilidad y compromisos particulares adquiridos a lo largo del suministro, lo que les permitird asumir
adecuadamente la gestion de éstos una vez que finalice la ayuda externa.

Es por ello que los proponentes deben tener en cuenta este esquema de valores organizativo y asegurarse de que
rige y aplica en su tanto en su oferta como en el transcurso de la prestacién de la obra o servicio.

Il. OBJETO DE CONTRATO

Contratar bajo la modalidad a todo costo (precio global fijo sin reajuste), parala CONSTRUCCION DE UN SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON PUNTO DE SUMINISTRO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO
ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS), segin el alcance de las obras y las
especificaciones técnicas solicitadas por ACCION CONTRA EL HAMBRE.

lll. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA (SI APLICA)

El lugar de la obra serd en la comunidad de Puerto Esperanza, municipio de Puerto Narifo, Departamento de
Amazonas, para lo cual se han destinado los siguientes emplazamientos.

La comunidad de Puerto Esperanza se ubica a orillas del rio Amazonas, a cinco (5) minutos del municipio de Puerto
Narifo, el acceso es por medio fluvial, y se localiza en las coordenadas geogréaficas:

Latitud: 3°47'38.56"S
Longitud: 70°20'44.13"0
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El seguimiento de las obras se hara en la comunidad de Puerto Esperanza, por parte del equipo profesional WASH
de Accion Contra el Hambre y la entrega de informe de avances y final en fisico y medio magnético por parte del
proponente seleccionado sera en la oficina de Accién Contra El Hambre en el municipio de Leticia, direccién carrera
11% N 6-93 barrio El Jardin.

El proponente debera encargarse de la construccion a todo costo sin formula de reajuste y demas actividades|
relacionadas con el objeto del contrato, en el sitio indicado por la FUNDACION sin perjuicio de reclamacién por|
desconocimiento del sitio y/o sus vias de acceso:

- CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON PUNTO DE
SUMINISTRO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO
(AMAZONAS),

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOLOGICAS

e Para la construccién del sistema de abastecimiento de agua potable con un punto de suministro en la
comunidad de Puerto Esperanza, el proponente debe tener en cuenta lo siguiente:

El punto de captacién de aguas lluvias serad en la cubierta de la iglesia de la comunidad de Puerto Esperanza, en
donde se debera realizar la instalacion de canales tipo PVC en la cubierta a dos (2) aguas y bajantes de aguas lluvias
de 3" con sus respectivas conexiones hasta los tanques de almacenamiento ubicados al costado derecho.

—

amiento al costado derecho
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Imagen 02. Iglesia de la comunidad e Puerto Esperanza, zona de ubicacién de tanques de almacenamiento.
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Imagen 03. Plano de intervencién para captacién y almacenamiento de agua lluvia.
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Imagen 04. Tanques de almacenamiento de agua lluvia 10.000 litros total.
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Imagen 05. Detalle placa de concreto para tanques de almacenamiento.
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El punto de almacenamiento de agua lluvia, se ubicard a lado de la iglesia, se instalardn dos (2) tanques de
almacenamiento plastico, con capacidad de 5000 Its cada uno (ver imagen 4) , los cuales estaran soportados por una
placa en concreto reforzado de 6.00 *3.00 mts y 0.15 mts de espesor, El refuerzo para las placas de concreto de
tanques de almacenamiento se suministrara doble malla electrosoldada 5mm (15x15cm),
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Imagen 06. Vista en planta tanques de almacenamiento aguas lluvias y detalle desarenador.

El agua lluvia almacenada en los tanques mencionados anteriormente, se conducird a través de una linea de
conduccion de 1” (ver imagen 7), con sus respectivos accesorios que llevara el agua hasta la caseta de la PTAP por
gravedad, en aprovechamiento de la topografia de la zona.

Para realizar esta conduccion es necesario realizar la demoliciéon de una seccidén de placa de la via peatonal (ver|
imagen 8), una seccion de 0.15cm de ancho; se debe volver a realizar la placa y dejar el mismo terminado actual de
la via.
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Imagen 07. Linea de conduccion de 1” agua lluvia de iglesia hasta la Caseta de PTAP.
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Imagen 08. Secfcién’ de

El punto de la caseta de la PTAP y punto de suministro (ver imagen 09), se ubicara en la maloca de la comunidad.

La caseta para la planta de agua potable y el punto de suministro, la cual estara soportada por una placa en concreto
reforzado de 0.10 mts de espesor y una estructura en madera hasta la cubierta, con soportes metalicos embebidos
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en la placa tipo U en platinas (ver imagen 20) para los listones columnas de madera de 5x5”, vigas de madera de
5x5” y correas en madera de 4x5” (ver imagen 9 y 15) que soportaran una teja trapezoidal tipo zinc.

El encerramiento de la caseta se realizara en malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml en sus tres (3) caras, sujeta a las
columnas en madera por medio de grapas galvanizadas y en la otra cara se levantard un muro en mamposteria.
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Imagen 09. Detalle de caseta para PTAP en madera con placa en concreto, cierro en malla eslabonada y punto de
suministro con mesdén en concreto.

La caseta de la PTAP contarad con zona para el suministro de agua, el cual tendra un mesén en concreto reforzado
de 1.80 mts largo y de ancho 0.50mts (ver imagen 16) y tres (3) puntos hidraulicos con sus respectivos accesorios y
la instalacién de un desagtie con un sifén de 2” con respectiva tuberia y accesorios de 2" hasta drenaje fuera de la
caseta.

Se levantara un muro en mamposteria en la cara faltante de la caseta, el cual sera panetado, estucado y pintado en
todas sus caras (ver imagen 12), el muro estara confinado por dos (2) columnas de 0.20 x 0.20 mts y una vigueta de
0.15 x0.15 mts. (ver imagen 17)
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La puerta de la caseta de la PTAP contara con una cimentacién en dados en concreto de 0.30x0,30x0.30 mts, para
anclaje del marco; la puerta se realizaria en malla eslabonada, un marco de tuberia 2" y contramarco en angulo 1
1/2x11/2x 1/4” y contara con su respectiva cerradura para candado. (ver imagen 18).
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Imagen 10. Vista en planta, detalle de caseta para PTAP en madera con placa en concreto, cierro en malla
eslabonada y punto de suministro con mesén en concreto.
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Imagen 11. Vista de la fachada de caseta para PTAP y punto de suministro.
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Imagen 12. Vista de lateral derecha de caseta para PTAP y punto de suministro.
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Imagen 13. Vista de lateral derecha de caseta para PTAP y punto de suministro.
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Imagen 14. Vista de lateral derecha de caseta para PTAP y punto de suministro.
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Imagen 15. Detalle de cubierta de caseta para PTAP y punto de suministro.
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Imagen 16. Mesdn en concreto reforzado con tres (3) puntos hidraulicos.
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Imagen 17. Detalles de cimentacion, columna y vigueta para confinacion de muro en mamposteria.
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Imagen 18. Detalles puerta de caseta PTAP y punto de suministro.
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Posterior al proceso de potabilizacidn, se instalara una linea de conduccion de 1” de 25 metros, con sus respectivos|
accesorios que llevara el agua potable por bombeo a un tanque de almacenamiento de 5000 Its de capacidad, el
cual estara soportado por una placa en concreto reforzado con doble malla electrosoldada de 5m 0.15 x 0.15 mts,
con dimensiones de 3.00 x3.00 mts de 0.15 mts de espesor, el cual estard en una cota mas alta que la caseta de la
PTAP, con el fin de aprovechar el suministro por gravedad hasta los puntos hidraulicos.
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Imagen 19. Detalle tanque de almacenamiento para agua potable capacidad 5.000 lts.
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Imagen 20. Detalle refuerzo placa de tanques de almacenamiento.
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Imagen 21. Detalle de conexién para estructura en madera de caseta PTAP y punto de suministro.

Observaciones a tener en cuenta por el proponente:

e La madera necesaria, para la construccidon de la caseta de la PTAP, la proporcionara la comunidad
(columnas en madera 5x5”", vigas 5x5” y correas de 4x5”) y la mano de obra, tornilleria especificada (ver
imagenes 19), la inmunizacion, pintura y demas accesorios seran aportados por el proponente.

e La excavacion necesaria para las lineas de conduccion en tuberia de 17, (0.15mts ancho x 0.30mts de
profundidad) sera realizada por la comunidad y por parte del proponente la localizacion, replanteo,
descapote y relleno compactado.

e El almacenamiento de los materiales sera responsabilidad del contratista, pero la comunidad esta en la
disposicion de colaborar en esta actividad siempre que sea concertada.

e El suministro de agua y energia para las obras debe ser concertado con la comunidad quienes estan en
toda la disposicién de colaborar.

e Las instalaciones hidraulicas deberan ser incluidas en la propuesta tal y como se estipulan en los planos
expuestos en los términos de referencia.

e El transporte terrestre y fluvial, acarreo y descargue de los materiales debe ser tenido en cuenta por el
proponente en los andlisis de precios unitarios que presenta.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PTAP
SUMINISTRO E INSTALACION DE PTAP A TODO COSTO

Este item contempla el suministro e instalacién de una planta compacta de tratamiento de agua potable para tratar|
agua lluvia y agua de rio teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

Poblacion beneficiaria: 757 habitantes
Dotacion: 20 litros/habitante/dia

El oferente debera garantizar el caudal de tratamiento manifestado anteriormente y presentar disefios y calculos
para la planta de tratamiento de acuerdo con los anilisis de calidad de agua (ver imagen 22 y 23)
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La Planta de Tratamiento de agua potable tendra las siguientes especificaciones:

Conexiones necesarias para la planta y sistema solar
No incluye tanques de almacenamiento

Sistema fotovoltaico para funcionamiento de la PTAP
Dimensiones de la planta y accesorios acordes a una caseta de dimensiones 3.00 mtsx2.50mts de 2.20
metros de altura hasta la cubierta de esta.

Demarcacién de los equipos en acrilico o similar.

Toma de muestras de agua para su anélisis fisicoquimico y microbiolégico con respectiva entrega de
resultados e informe.

El contratista debera entregar un informe con el andlisis fisicoquimico y microbiolégico de la calidad de agua
encontradas en el pre y post tratamiento de acuerdo con los siguientes parametros:

e Color
e Turbiedad NTU
e Ph

e Conductividad
e Dureza total

e Hierro

e Fosfatos
e Cloruros
e Nitritos
e Nitratos

e Temperatura
e Coliformes totales
e Coliformes fécales E. coli

El informe debe venir soportado con los resultados de un laboratorio con experiencia en este tipo de
analisis.

Un profesional idéneo debera realizar la capacitacién a la comunidad de la operacién y mantenimiento de
la planta, para lo cual el contratista debera coordinar con el equipo de accién contra el hambre, actividad de
la cual debera entregar un registro fotografico y un listado de asistencia.

Se debe presentar de manera impresa y digital un manual de operaciones de la planta de tratamiento de
agua potable. (El resultado final se debe entregar en memoria, y por correo electrénico).

El manual de operaciones debera ser concertado por la organizaciéon y debe llevar la visibilidad de los
donantes, nombre del proyecto y logos de los cooperantes como estan definidos en el proyecto.

El manual de operacién debe ser lo mas grafico posible y debe contener como minimo:

e Partes de sistema con una breve descripcion de cada una de estas partes
e Modo de operacién

¢ Que puede fallar y se debe hacer en caso de falla

e Mantenimiento que requiere el sistema
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e Insumos requeridos por el sistema y frecuencia de cambio

e Costos de los insumos (puestos en la zona)

e Estrategia para que las personas verifiquen que la planta requiere cambios.
e Recomendaciones

Nota: antes de ser impresos deben ser aprobados por Accién contra el Hambre, previo al disefo, el oferente debe
concertar con las personas y tener en cuenta la experiencia de la poblacién en terreno, con la finalidad de formular|
un manual que permita su facil comprension.

- Entrega de insumos para 6 meses de operacién y lecho filtrante para un cambio preventivo o de
mantenimiento.

Se aclara que no es de obligatoriedad relacionar estos insumos y equipos en la propuesta por parte del proponente,
pero si se debe tener en cuenta al momento de presentar la propuesta, la sostenibilidad del sistema con productos
de facil acceso en el mercado para esta comunidad.

Los insumos seran acordes a la operacién planteada por el proponente, y deben ser especificos acordes a la solucién
de agua potable que requiera la propuesta presentada, es importante implementar filtracién de facil acceso o compra
al igual que los insumos quimicos.

MEDIDA DE PAGO.

La unidad de medida sera por UNIDAD (UND), incluyendo mano de obra, materiales, insumos, equipos, transporte,
cargue y descargue. Recibo a satisfaccion por el profesional wash

NOTA: El proponente puede presentar diferentes opciones para la planta de tratamiento, pero debera tener en
cuenta que esta debera tratar aguas lluvias y agua de rio. Esta alternativa se enviara adicional a la propuesta
contemplada inicialmente para revisién de los profesionales de acciéon contra el hambre, con respectivos soportes
técnicos, se recuerda que es a todo costo y debe ser llevada e instalada en la comunidad mencionada anteriormente.
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, R LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE AMAZONAS S5k, @
& VIGILANCIA POR LABORATORIO <
Lertad y Orden Departamenta de Amazonas

INFORME DE RESULTADOS ANALISIS CALIDAD DEL AGUA
Calle 10 N° 6 - 63 / 5927297 COD! FOR-M01-035 Version 05 del 15/09/2016

r

Datos de la Muestra de Agua

f
| Muestra Acta N> 174 Procedencia: Aguas lluvias
| Codigo Muestra: 174 Punto de Muestreo: Tanque Almacenamiento de agua
f_ocha qﬁerggrce?cmn: 2310672022 Direccion del punto: Comunidad Puerto Esperanza - MIRE MAS
| Fecha Montaje ensayo: Fisicoquimico 23/06/2022 )

Microbiologico: 23:06/2022 Municipio/ Corregimiento: Puerto Narifio

Nombre Solicitante: Secretaria de Salud Departamental
| Fecha emision de resultados: 06/07/2022

Datos de analisis
LIMITES ACEPTABLES
PARAMETRO UNIDADES METODO UTILIZADO Asun Rotable s RESULTADOS
Y
Dec. 1575/06 Res. 1618/10
Res. 2115/07
pH Un, De pH Polenciométrico (Standard Method) 4500H+ B 65-90 70-80 6,91
Color aparente UPC Colonmétrico s15 Aceptable 10
Dureza Total mg de CaCOyL | Volumetrico con EDTA (Standard Methods 2340C) <300 <400 20
Dureza Caleica mgde Call | Volumetrico con EDTA (Standard Methods 3500-CaB) <60 N 5
Akealinidad mg de CaCOsL Titulacion volumétrica (Standard Methods 23208) <200 <140 19
; L ] Enzima Sustrato (SMJ2238) < de 1 microorganismo en
Colformes totales UFC/100mL 100 cm? 0 860 NMP/100m!
Enzima Sustrato < de 1 micreorganismo en 100 cm?® | < de 1 microorganismo en
Colformes fecales UFC/100 mL (SM32238) 100 cm® 0 <1 NMP/100 mi

Temperatura recepcion muestra 6.0 °C.

Condiciones ambientales del (de los) ensayo (s):

Fisicoquimico: Min 23 5°C Max 25.9°C Humedad Max 61%

| Microbiologia: 27°C Humedad relativa. 21%

Observaciones: Los analisis de conductividad, turbledad, fosfatos, hierro, cloruros, y sulfatos no fueron determinados debido a que no se cuenta con los equipos
necesanos para desarrollar los analisis. El resultado de cloro residual libre 0 mg Cl/L es el reportado en el analisis de campo por el lécnico en salud del 4rea de
segundad sanfiana y ambiental, para asegurar el tiempo de preservacion del analito. £l reporte de < de 1 microorganismo en 100 cm?® se entiende como {a ausencia de
Ewoorgams'ms en 100 cm® de la muestra

A
Andlsta % ! Revisado por:
Codigo’ 091-116 Codigo 091-102 J@J Oufif’
Area’ Fiscoquimico de aguas Area: Microbiologia de aguas P.U. en Salud LSPDA - PCTB
FIN DEL INFORME

Declaracion: El resultado emaido corresponde (nicamente al obtenido en el analisis de la(s) muestra(s) allegada (s) para estudio, identficada (s) como se
especifica en el contenedor de [a misma (s) y la solicitud de servicio respectivo, El laboratorio no puede responsabilizarse del cumplimiento de las
condiciones pre-anaiticas de la pertinencia en identificacion, almacenamiento y lransporte, No esla permitido reproducir parcialmente o totalmente el
informe de resultados sin la aprobacion escrta de la coordinacion del laboratorio,

La informacidn contenida en el p es propiedad del L de Salud Pibkca Departamental del Amazonas, los

0N respor POr SU S6Q! idad y p ion del uso indebido. Est4 prohibida su reprod
i Pagina 1 de 1

Imagen 22. Resultado de prueba de calidad de agua lluvia en la comunidad de Puerto Esperanza
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: LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE AMAZONAS ,
A VIGILANCIA POR LABORATORIO

z

Libertad y Ovden Departamento de Amazonas

INFORME DE RESULTADOS ANALISIS CALIDAD DEL AGUA

Calie 10 N° 6 - 63 /5927297 COD' FOR-M01-035 Version 05 del 15/09/2016

f

Datos de la Muestra de Agua

I Muestra Acta N 173 Procedencia: rio Amazonas

Codigo Muestra: 173

&m de Recepcion: 23/06/2022
Fecha Montaje ensayo: Fisicoquimico 23/0672022
Microbiologico: 23/06/2022
Nombre Solicitante: Secretaria de Salud Departamental,
| Fecha emision de resultados: 06/07/2022

Punto de Muestreo; Orilla Puerto de la comunidad (Rio)

Direccion del punto: Comunidad Puerto Esperanza - MIRE MAS

Municipiof Corregimiento: Puerto Narifio

Datos de analisis
LIMITES ACEPTABLES
PARAMETRO | UNIDADES METODO UTILIZADO Aguiciitie i RESULTADOS
Dec. 1575/06 Res. 1618/10
Res. 211507
pH Un, De pH Potenciométrico (Standard Method) 4500H+ B 65-90 70-80 6,78
Color aparente UPC Colorimétrico <15 Aceptable 100
Dureza Total mg de CaCOyL | Volumetrico con EOTA (Standard Methods 2340C) <300 <400 61
Duréza Calica mgde Call | Volumetrico con EDTA (Standard Methods 3500-CaB) <60 2
Alcalindad mg de CaCOsL Titulacion volumétnca (Standard Methods 2320B) <200 <140 50
Colformes totales |  UFC/100mL M, | = de T meporgemo on 0 3,230 NMP/100mi
Enzima Sustrato < de 1 microorganismo en 100 cm® | < de 1 microorganismo en
Coliformes fecales UFCr100 mL (SM92238) 100 cm? 0 100 NMP/100 ml
Temperatura recepcion muestra 6.0 °C
Condiciones ambientales del (de los) ensayo (s):
Fisicoquimico: Min 23 5°C Max 25,9°C Humedad Max 61%
Microbiologia: 27°C Humedad refativa 21%
Observaciones: Los analisis de conductvidad, turbiedad, fosfatos, hierro, cloruros, y sulfatos no fueron determinados debido a que no se cuenta con los equipos
necesanos para cesarroliar los analisss. El resultado de cloro residual libre 0 mg Cl/L es el reportado en el andlisis de campo por el técnico en salud del area de
segundad sanfiana y ambiental, para asegurar el tiempo de preservacion del analito. El reporte de < de 1 microorganismo en 100 cm? se entiende como la ausencia de
microorganismos en 100 cm* de la muestra.
Analista % Revisado por:
Codigo: 091-116 Codigo:091-102 J'Oa"‘)j'
Area Fisicoquimico de aguas Area: Microbiologia de aguas P.U. en Salud LSPDA - PCTB

FIN DEL INFORME
Declaracion: El resultado emitido corresponde dnicamente al obtenido en el analisis de la(s) muestra(s) allegada (s) para estudio, identificada (s) como se
especifica en el contenedor de la misma (s) y la solicitud de servicio respectivo, El laboratorio no puede responsabilizarse del cumplimiento de las
condiciones pre-analticas de la perinencia en identificacion, almacenamiento y transporte, No esta permitido reproducir parcialmente o totalmente el
informe de resultados sin la aprobacion escrita de la coordinacion del laboratorio,

La informacién contenida en el p
usuanos son responsables por su segundad,

dad del L
ion del uso

de Salud Publica Departamental del Amazonas, los
bido. Esta prohibida su reproduccit

es
fidencialidad y pr

Pagina 1 de 1 |

Imagen 23. Resultado de prueba de calidad de agua de rio Amazonas en la comunidad de Puerto Esperanza
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PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS BASICAS

Para la localizacion horizontal y vertical del proyecto, el proponente con la supervision del profesional wash
determinara en terreno y segun lo estipulado en planos la ubicacion de las obras

El replanteo y nivelacién de la obra sera ejecutado por el proponente, utilizando personal experto y equipos de
topografia. Antes de iniciar las obras, el proponente sometera a la aprobacién del profesional wash la localizaciéon
general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria nicamente para autorizar la iniciacion
de las obras.

Durante el desarrollo de la obra, el Proponente debera verificar peridédicamente las medidas y cotas, cuantas veces
sea necesario, con el fin de ajustarse al proyecto.

MEDIDA'Y PAGO:

La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cuadrado (M2). Su precio incluye todos los
costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del trabajo teniendo en cuenta los gastos de transporte de
equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL

El material sobrante resultante del descapote debera retirarse de la obra, para ello, se utilizara el equipo adecuado,
con el que se transportar3 a sitios donde no ocasionen molestias ni contaminacion.

MEDIDA'Y PAGO:
El pago de este item contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para el adecuado manejo de los

materiales sobrantes, incluyendo el cargue, transporte y descargue. La medicién y pago de este item se hara por
metro cuadrado (M2).

EXCAVACIONES:

Las excavaciones se realizaran segun lo estipulado en planos bajo la supervision del profesional WASH.

Todas las excavaciones para cimentacion de construccion se protegeran adecuadamente en el fondo y en las
paredes contra la intemperie o acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte. Los
costados de las excavaciones quedaran conforme a los taludes indicados y el fondo completamente liso y nivelado.
Cuando por causa de la topografia sea necesario escalonar la cimentacion, se tendra especial cuidado en conservar|
la horizontalidad del fondo. La altura de los escalones no sera superior a la fijada para los cimientos con el fin de que
puedan traslaparse perfectamente las diferentes secciones en una longitud no inferior a la altura del cimiento
especificado.
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Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la cimentacién proyectada, el
proponente pondra en conocimiento al profesional WASH la novedad, con el fin de dar que se recomiende nuevas
soluciones, absteniéndose de ejecutar cimentaciones o profundizar excavaciones en tales sitios.

Esta actividad puede realizarse mediante método manual o mecanico.

No se permitird depositar material sobrante ni escombros en sitios donde obstaculicen el trafico peatonal de los
estudiantes ni donde puedan obstruir drenajes y desagiies. Se debera tener especial cuidado al colocar material de
excavacion sobre los bordes de estas, con el fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar
derrumbes.

MEDIDA'Y PAGO:

Las excavaciones se mediran y pagaran por metro cibico (M3). La cuantificacion de los trabajos relacionados con
este item se hara en el terreno y Unicamente se mediran las excavaciones autorizadas por el profesional WASH. El
valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos
y teniendo en cuenta los gastos de transporte de equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO:

Se refiere a llenos con materiales compactados con métodos manuales o mecanicos, en zanjas y apiques. Se tendran
en cuenta las siguientes consideraciones:

1.MATERIAL: Podra utilizarse material proveniente de la excavacion siempre que a juicio del profesional wash,
presente propiedades fisicas y mecanicas para lograr una compactacion que garantice la resistencia adecuada y el
minimo asentamiento. El proponente estd en la obligacion de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los
materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo
su responsabilidad.

Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el proponente debera emplearlos, en primer lugar, para
las actividades previstas en la obra.

2. COLOCACION: Una vez aceptado el material por parte del profesional wash, el proponente procedera a organizar,
su trabajo y colocacion dentro de la zanja, evitando la contaminacién con materiales extrafnos o inadecuados. Para
la primera parte del lleno y hasta los 30 cms., por encima de la parte superior de las canalizaciones, tuberias, ductos,
u otros, debera escogerse material que no contenga piedras que durante el proceso de compactaciéon puedan ejercer
esfuerzos puntuales sobre las tuberias o estructuras a cubrir.

3. COMPACTACION: La compactacién de zanjas se hara en capas de 10 cms subiendo el lleno simultdneamente o
a ambos lados de la zanja con el fin de evitar esfuerzos laterales y puede realizarse con equipo manual o
vibrocompactador tipo rana.

MEDIDAY PAGO:
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La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cuibico (M3) compactado; el proponente
debera tener en cuenta el coeficiente de compactacién al hacer el analisis de los materiales. Su precio incluye todos
los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del trabajo. Teniendo en cuenta los gastos de transporte
de equipos y materiales por vias terrestres y fluviales

MURO EN MAMPOSTERIA:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Comprende esta especificacion a el muro que se construira para la caseta de la PTAP, para ello todos los ladrillos o
bloques que se empleen en la obra deben estar completos con aristas rectas y sin desportilladura, la calidad debe
ser uniforme y se someteran a aprobacion del profesional wash antes de utilizarlos en la obra. Sus caras seran
superficies rectangulares cuyas dimensiones tendran tolerancia de mas o menos 0.5 con respecto a las dimensiones
nominales.

Mortero 1:4

Para pegar los ladrillos o bloques segun el caso, el mortero consistird en una parte de cemento y cuatro partes de
arena (1:4)

Nota: Las normas para el mezclado y tratamiento en obra son las mismas que para los concretos en cuanto a cuidado
del almacenamiento de cemento y la arena, asi mismo como para su proceso en la mezcladora y su transporte y
manipuleo en el sitio de colocacién.

Arena semilavada

La arena que va a ser utilizada en la preparacién del mortero para pega de los ladrillos o bloques debe ser el tipo de
arena mas reconocido para este fin que se encuentre en la zona y que tenga caracteristicas similares a la arena
semilavada de la regién o zonas aledafias con un bajo nivel de arcillas, esta serd reconocida y aprobada por el
profesional wash antes de colocarse en mezclas.

El mortero que vaya requiriendo para pega de los ladrillos o bloques se ira fabricando para su utilizacién inmediata,
rechazando mezclas con un periodo mayor a treinta minutos de fabricacion,

El mortero usado como repello, tendra la plasticidad y consistencia necesarias para adherirse a la mamposteria de
tal forma, que al endurecer resulte un conjunto monolitico.

Las arenas estaran libres de sustancias que impidan la adherencia o influyan desfavorablemente en el proceso de
endurecimiento como acido, grasas, restos vegetales y cantidades perjudiciales de arcilla y sales minerales.

Todos los ladrillos o bloques deberan mojarse antes de la colocacién para garantizar la permanencia de la humedad
del mortero de pega, pero sin estar entrapados; e irdn apoyados en toda su superficie en capas de mortero y juntas
de extremos y de lado que irdn simultdneamente. El mortero de base tendra un espesor promedio de 2,5a 3.0 cm
y la junta entre bloques no inferior a 1,25 cm.
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La superficie para instalar la mamposteria estara libre de elementos contaminantes (grasa, lodo mugre etc.) que
resten adherencia deseada al piso. Nunca se hard mamposteria, sobre recebo o tierra sino solamente sobre la base
de concreto especificada o sobre los muros existentes.

COLOCACION
Siempre se hilaran por una cara.

Durante la construccion los bloques o los ladrillos deben protegerse antes y durante su instalacion de elementos
que puedan hacerles perder adherencia y presentacion

/Antes de iniciar la construccion de un muro, debe hacerse un trazo que sirva de guia a los operadores, para alinear
la mamposteria, el cual se hara con hilos tensos y estacas.

/A medida que pasa una hilada a la siguiente, el alineamiento se hara por hilos tensos fijados por ladrillos o bloques
en los extremos, o en tramos intermedios de 5,00 mts. El muro debe plomarse a medida que se construye para que
quede perfectamente vertical.

La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, facil de operar el palustre.
El ladrillo o bloque debe humedecerse antes de su colocacién para que no reste agua al mortero
Los empates de muros que se junten uno con otro, deben estar por endentados que los traben.

Si al repartir las hiladas se encuentra una diferencia total de menos de 0.06 m. Se debera suplir por medio de una
guia en las placas de piso.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros tales como cajas, chazos, etc. Se colocaran
en los sitios indicados, al tiempo de formacién del muro. En caso de instalacién de chazos de madera, iran
inmunizados y con malla lateral para lograr un buen drenaje.

Para los elementos de fijacidon correspondiente a puertas, ventanas, protectores o rejillas u otros, se dejaran al
levantar los muros debidamente empotrados, los chazos, angulos o taches correspondientes.

Para el caso de muros pafnetados, previamente a esta operacién se debe tapar con papel o tapones las cajas de
interruptores, salidas sanitarias, etc.

Las regatas para instalacién eléctrica, sanitarias, etc. Se ejecutardn solamente tres dias después de formada la
mamposteria evitando asi el fraguado incorrecto de los morteros.

Para la limpieza de los muros a la vista se procedera a utilizar materiales. Se realiza con el fin de retirar los residuos|
de mortero en el proceso constructivo. Este lavado se realiza retirando el mortero por medios mecanicos, sin usar
elementos abrasivos que puedan afectar el ladrillo, luego utilizando un limpiador para fachadas como agua limpia o
alglin producto para este caso.
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MEDIDAY PAGO:

La medida sera la superficie en metros cuadrados (M2) o metros lineales (ML) segln corresponda, descontando
todos los vanos de puertas y ventanas. El pago deberd incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y
debera tener en cuenta los gastos de transporte de equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

ESTRUCTURA EN CONCRETO:

Todo lo concerniente a los siguientes items:

e Losa maciza (e=0,15 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi).
e Losa maciza (e=0,10 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi).
e Columnas y dados en concreto 21 mpa (3000 psi).

e Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi).

¢ Vigueta en concreto de 21mpa (3000 psi)

Los concretos deberdn componerse de mezclas, por peso, de cemento Portland, agua, agregado grueso y agregado
fino. Con excepcion del aditivo impermeabilizante, cuyo uso estara sujeto a la aprobacién del profesional wash.

CEMENTO PORTLAND:

El cemento Portland debe cumplir con las especificaciones de las normas ICONTEC 121 y 321 y ASTM 150 para
cemento tipo |. Se usara de una marca conocida y aprobada en el pais. El cemento que llegue a la obra sera del
mismo tipo y marca utilizada para el disefio de las mezclas. No se podra almacenar, cemento en sacos por mas de
30 dias.

ADITIVOS:

Se utilizara aditivos para la impermeabilizar el concreto de la cimentacion y pafietes en zonas donde el nivel freatico
sea alto. Si las obras de concreto o mortero exigen impermeabilizante, el proponente, debera suministrar un aditivo
tipo impermeabilizante integral, previamente aprobado por el profesional wash.

AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso para el concreto sera grava lavada de rio, roca triturada o una combinacién de las dos, limpia,
dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos, quebradizos, alargados, laminados, roca
desintegrada, material organico, cal, arcilla o cualquier otra sustancia indeseable.

Los tamanos de los agregados gruesos podran variar entre %" y 1”. Los agregados no pueden presentar planos de
exfoliacion definidos, y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. Para muros y losas, con espesor menor de

20 cm.

AGREGADO FINO:
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El proponente trabajard con la arena de la region o zonas aledanas que deberda someter a la aprobacion del
profesional wash, la aprobaciéon de determinada fuente de suministros no constituye la aprobaciéon de todo el
material sacado de ella. El tamaio debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy bien gradada.

AGUA:

El agua para las mezclas de concreto debera ser limpia y sin acidos, aceite, sales, limos, materiales organicos o
cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, resistencia o durabilidad del concreto.

DOSIFICACION:

Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que el proponente se proponga usar en las mezclas
para lograr las resistencias especificadas, deberan ser sometidas a la aprobacion del profesional wash.

Las resistencias a la comprension que exigirdn a los concretos seran en general las siguientes, para 28 dias:

e CLASE A 3.000 PSI = 210 K/CM2
e CLASEB 2.500 PSI =175 K/CM2
e CLASE E Ciclépeo, concreto clase B con inclusién de un 40% de piedra o rajon.

CONSISTENCIA'Y MANEJABILIDAD:

No se permitird concretos con exceso de agua o si en algiin momento el concreto tiene consistencia mas alla de los
limites especificados, sera rechazada.

MEZCLAS:

Solo se mezclara concreto en las cantidades que se requieran para uso inmediato y no se aceptara ninguno que haya
iniciado fraguado o que se haya mezclado con 45 minutos de anterioridad a la colocacién. Para la mezcla en sitio el
proponente debera contemplar los tiempos de mezclado y destinara puntos fijos y limpios para su preparacién. Si
se utilizara mezcladoras estacionarias se debe tener en cuenta tener un dispositivo para medir el agua, que garantice
una distribucién uniforme de los materiales. El concreto se mezclara por tiempo, en ninglin caso menor a un minuto.

TRANSPORTE DEL CONCRETO:

El material se llevara de la mezcladora o el sitio de preparacion en la forma mas rapida y practica posible evitando
la segregacion.

COLOCACION DEL CONCRETO:

Las formaletas seran inspeccionadas por el profesional wash antes de la colocacién del concreto. Las dimensiones
se revisaran cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo debera corregirse, de igual manera, deberad removerse
toda clase de suciedades, aserrin, virutas u otros desechos.

La caida libre del concreto sobre las formaletas debe reducirse a un minimo para evitar deformaciones en los hierros
de refuerzo y en las formaletas, ademas debe evitar la segregacion de los agregados y la formacion de burbujas de
aire. Debera emplearse, ademas, vibradores de concreto mecanicos o manuales con didmetros adecuados para cada
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elemento estructural; éstos se emplearan verticalmente y en periodos cortos con el fin de evitar segregacién del
concreto.

La colocacién del concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser compactada alrededor del refuerzo, en
las partes estrechas y en las esquinas de muebles y formaletas.

El concreto debera depositarse tan cerca como se pueda del sitio final en la formaleta de modo que no haya que
transportarlo mas de 2 mt, dentro de la misma.

Cuando se coloque concreto sobre una fundacién de tierra, estd deberd estar compactada, limpia y himeda pero
sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o seca
o rellenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida por medio de equipos de rodillos o métodos
manuales.

JUNTAS DE CONSTRUCCION:

Se denominan juntas de construccién a las superficies de concreto sobre o contra las cuales se va a colocar concreto
nuevo.

El proponente podra proponer al profesional wash la localizacién de las juntas de construccion, si estas no se
encuentran indicadas en los planos y someterla a su aprobacion.

Al establecer una junta de construccion (al final de una jornada, por ejemplo) las ultimas porciones del concreto
deberan tener mayor consistencia compatible con la colocada, para evitar la formacién de lechadas. En caso de
formarse lechadas de cemento, ésta debe ser extraida, antes de continuar con la colocacién de concreto, por medio
de chorros de arena himeda, o escobilla de acero si el concreto endurecido tiene menos de dos dias de fundido.

Antes de iniciar una vaciada, la operacion descrita anteriormente se continuara hasta que toda la lechada, peliculas,
manchas, basuras, concreto de mala calidad o cualquier otro material inconveniente haya desaparecido de la
superficie. Luego debera limpiarse la junta cuidadosamente y saturarse con agua antes de hacer nueva vaciada.

PROTECCION Y CURADO:

Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegerd toda la superficie de los rayos solares,
humedeciéndola constantemente durante un tiempo nunca inferior a 10 dias. Se cubrird con agua procurando que
sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos.

El curado se hard cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos permanentes saturados o
manteniéndolos mojados por un sistema de tuberias perforadas de regadores mecdanicos y otro método aprobado
que mantenga las caras del concreto, completamente humedas, entendiéndose que no se permitird el
humedecimiento periddico de las mismas, sino que este debe ser continuo. El agua que se utilice para el curado
debera ser limpia y en general debe llevar los requisitos especificados para el agua de mezclas. Todo el equipo que
se requiera para el curado adecuado para el concreto debera tenerse listo antes iniciar la colocacion del mismo.
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El proponente podra hacer el curado por medio de compuestos sellantes, sin que estos representen un valor
adicional al contrato.

ACABADOS:

Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podran dar base al profesional wash para el
rechazo de un trabajo.

SUPERFICIES FORMALETEADAS:

Las superficies formateadas que van a estar cubiertas por rellenos no necesitaran tratamiento especial después de
que se retiren con excepcién de la reparacién de concreto defectuoso del relleno de los huecos dejados por las
abrazaderas de las formaletas y del curado necesario. La correccion de las irregularidades superficiales se hara a las
superficies mayores de 2 cm o a juicio del profesional wash.

En las superficies formateadas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado
para concreto visto, la superficie no debera tener irregularidades mayores de 0.3 cm, como maximo.

Superficies de las estructuras a la vista donde la apariencia es de suma importancia, las irregularidades no deben
afectar el aspecto y buena presentacion del acabado. Las tolerancias son minimas y estaran también a criterio del
profesional wash.

Las superficies expuestas a la intemperie que tedricamente sean horizontales deberan tener una pequena pendiente
para drenaje segun lo indique el profesional wash. La pendiente para las superficies reducidas debera ser|
aproximadamente del 3% y para superficies amplias, tales como pisos, plataformas, etc., deberan ser del 1 al 2%.

FORMALETA:

A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas seran de madera aserrada,
tablas de fibra prensada, madera machihembrada cepillada y clasificada o metal en el cual los pernos y orificios de
remache se han ajustado de tal manera que se disponga de una superficie plana y lisa. No se podra usar madera sin
cepillar, deberd estar libre de rajaduras, huecos separaciones, ondulaciones u otros defectos que afecten la
resistencia o apariencia de la estructura terminada. Todas las formaletas deberan estar libres de pandeos o alabeos
y estaran completamente limpias cuando se usen de nuevo.

Las formaletas no se removeran antes de expirar el nimero minimo de los dias que se indica a continuacién,
exceptuando casos especificos autorizados por el profesional wash:

e Vigas de cargay losas 28 dias

e Muros y superficies verticales 2 dias
e Columnas 3 dias

e Secciones macizas 1 dia

Cuando en la opinién del profesional wash las condiciones del trabajo lo justifiquen, podra requerirse que las
formaletas se dejen en su lugar por periodos mas largos.
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Para los muros de concreto ciclépeo con piedra a la vista la formaleta se removera a las 24 horas.

En caso de que la resistencia media de los concretos resulte inferior a la especificada, el profesional wash podra
rechazar ordenando la demolicién y reconstruccion a costa del proponente.

Antes de decidir sobre la aceptacion o rechazo del concreto deficiente por parte del profesional wash, éste podra
ordenar que se haga la toma de nucleos a las estructuras de concreto en el nUmero que estime conveniente, asi
como ensayos de carga conforme a lo previsto en los cddigos pertinentes. El costo de éstos estara a cargo del
proponente. El nivel de aceptacion del concreto sera satisfactorio, cuando el promedio de los resultados sea igual o
superior a la resistencia especificada y siempre que ningun cilindro tenga una resistencia inferior a la especificada
en 20 Kg/cm2.

Donde se requiera seran obtenidos nucleos del concreto de al menos 2" de didmetro, con el fin de conocer la
resistencia del concreto que se ha puesto en duda, de acuerdo con la especificacion ASTM-C42. Al menos 3 nucleos
taladrados seran obtenidos por cada elemento o area del concreto que sea considerado parcialmente deficiente. El
concreto de area representada sera satisfactorio si el promedio de resistencia de los 3 nucleos es al menos el 85%
y ningun nucleo tiene menos del 75% de la resistencia especificada. Los huecos taladrados seran rellenados con
concreto de slump maximo 1”.

MEDIDA'Y PAGO:

El pago correspondiente a los concretos se hara con base en los volimenes de obra (m3) determinados de acuerdo|
con lo anteriormente especificado, en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con precios unitarios
establecidos por el proponente en su propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto estipulado en
el formulario de precios.

El concreto colocado en exceso o para conveniencia del proponente, no serd medido para el pago.

El precio unitario que se establezca para los diferentes concretos debera incluir los costos directos tales como:
equipos, herramientas, mano de obra, y demdas costos necesarios para suministrar, transportar, mezclar, vaciar y
curar el concreto de acuerdo con estas especificaciones, asi como todos los costos indirectos.

También incluird los gastos de suministro, colocacién y retiro de formaletas, juntas de construccion, acabados, y
demas costos necesarios para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en los planos o
lo indique el profesional wash. Se debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por
vias terrestres y fluviales.

ACERO DE REFUERZO

MATERIALES:

Las varillas de refuerzo serdn suministradas por proponente de acuerdo con las especificaciones descritas en los
planos, este refuerzo debe estar libre de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas, se utilizaran
barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia 4.200 kg/cm2 grado 60, para barras iguales o mayores a %",
los cuales se ajustaran en todo con la NSR-2010. Se trabajara con acero de 3/8”" y %"
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CORTE DEL ACERO DE REFUERZO:
El proponente preparara y sometera a aprobacion del profesional wash cortes del acero de las barras.
COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO:

Las barras del refuerzo se doblaran en frio. No podran doblarse en obra barras que estén parcialmente embebidas
en el concreto, salvo cuando asi se indique por el profesional wash. Todo acero de refuerzo se colocara en la posicion
exacta mostrada en los planos y debera asegurarse firmemente, en forma aprobada por el profesional wash. Para el
amarre de las varillas se utilizara alambre negro de construccién y en casos especiales soldadura: la soldadura debera
ser aprobada por el profesional wash y en el caso de utilizarse, debera cefirse a lo estipulado por las normas para
este caso, en especial, lo dispuesto por la NSR-2010. La distancia del acero a las formaletas se mantendra por medio
de bloques (panelas) o separadores. En ninglin caso se permitira el uso de piedras o bloques de madera para
mantener el refuerzo en su lugar.

La separaciéon minima recomendable para varillas redondas, asi como el recubrimiento de concreto, debera ajustarse
a lo dispuesto por la NSR-2010. Las varillas de refuerzo, antes de su colocacion en la obra e inmediatamente antes
de la colocacién del concreto, seran revisadas cuidadosamente y estaran libres de 6xido, tierra, escamas, aceites,
pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extrafna que pueda disminuir su adherencia con el concreto.

GANCHOS DOBLAJES Y EMPALMES EN BARRAS:
Tanto los ganchos, doblajes y los empalmes en barras deberan cumplir con la NSR-2010.

El proponente no podra modificar los didmetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados sin
autorizacion del profesional wash.

Los empalmes de las barras seran autorizados por el profesional wash. Los empalmes en las barras adyacentes se
localizaran de tal manera que queden tan distantes entre si como sea posible, y cuidando que no estén en zona de
maxima solicitacion, los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternaran al lado y lado de la seccidn,
cualquier variacion al comentario anterior deberd ser aprobado por el profesional wash, siguiendo las
recomendaciones estipuladas en la NSR-2010.

La longitud de los empalmes al traslapo, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, cumpliran
lo especificado al respecto en la NSR-2010.

MEDIDA'Y PAGO:

Los aceros de refuerzo se mediran y pagaran por kilogramo (Kg), el costo incluye materiales, el corte, flejado vy
colocacion del acero de refuerzo, asi como todos los costos directos e indirectos necesarios para una correcta
ejecucién. Se deberd tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres vy|
fluviales.

PANETES LISOS MORTERO 1:3, SOBRE MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) Y PANETES LISOS
IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3, SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
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DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Para la construcciéon de los morteros se utilizara arena de la regién o zonas aledaias, lavada o semi lavada que no
tenga exceso de arcilla; sus proporciones seran de 1:3, tres partes de arena por una parte de cemento, en la siguiente
forma:

La mamposteria se limpiara de todos los residuos dejados durante la ejecucién, se humedeceran convenientemente,
enseguida se procedera a fijar las lineas maestras, las cuales sirven de guia para el plomo y la superficie plana. Se
colocarad en forma continua, una primera capa de mortero con espesor maximo de 1,5 cm. La cual se deja fraguar
por espacio de 12 horas y después se procede a dar la segunda capa de afinado apoyandose en las lineas maestras.

La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que sea gastada en el lapso de una hora.

Finalmente, la superficie obtenida ser3, alisada por medio de una llana de madera especial, cuidando de que la
superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada y plana.

Los panetes de los muros deberan dilatarse mediante estrias de un ancho de 1 cm. Por la profundidad del panete,
estas dilataciones se hardan donde quieran que se presenten cambios de material panetado, horizontal o
verticalmente, en los sitios en que los muros o pafietes terminen o se ajusten a elementos tales como estructuras
horizontal o verticalmente. Las dilataciones deberan ser perfectamente rectas y de ancho uniforme.

Los filos se haran en todos los casos que sean necesarios tales como vanos de puertas y ventanas, terminaciones de
muros, horizontales y verticales etc. de acuerdo con las instrucciones del profesional wash.

MATERIALES:

Todos los morteros se haran con arena lavada o semilavada traida de la region o zonas aledafas en proporciéon 1:3
y Cemento Portland

MEDIDA'Y PAGO:

Las medidas seran metros cuadrados (M2), se descontaran los vanos de puertas y ventanas. El valor incluye los filos|
y dilataciones que sean necesarios de acuerdo con la descripcién, metodologia y a lo indicado por la Interventoria.
El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera tener en cuenta los gastos de
transporte de equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

MESON EN CONCRETO:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Se refiere este item a la construccion de un mesén en concreto de 3000 psi) de resistencia con un espesor de 10
cms.
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En las placas de los mesones, en la cara frontal y bordes laterales previamente limpias y niveladas, se extendera una
capa de mortero 1:3 sobre una lechada de cemento puro, con un espesor no menor de 3 cm o pegacor. El terminado
del mesoén serd esmaltado.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida y el pago sera el nimero de metros lineales, realmente ejecutados de mesones construidos de acuerdo a
las especificaciones y a satisfaccion del profesional wash, El pago se hara a precios unitarios establecidos en el
respectivo cuadro de propuesta. El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

ESTUCO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, PINTURA DE PRIMERA CALIDAD EN MUROS( INCLUYE FILOS Y]
DILATACIONES), PINTURA ACRILICA O EPOXICAS Y ESMALTE SOBRE PUERTAS Y VENTANAS Y PINTURA DE
MARCOS DE PUERTAS Y PERFILES METALICOS:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Este item se refiere a todos los trabajos de aplicaciéon de estuco, vinilo tipo 1 a tres manos sobre las superficies
panetadas en muros exteriores e interiores y pintura en esmalte y epdxica para estructuras metalicas y carpinteria
metilica.

Todos los muros y areas que se vayan a estucar y/o pintar se limpiaran cuidadosamente con trapo seco, la grasa y
el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, se aplicaran luego una o dos capas de estuco
con llana metalica, finalmente se lijard hasta obtener una superficie uniforme y tersa.

Después de que se haya secado el pulimento se aplicaran tres manos de pintura, extendida en forma pareja y
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.

Nunca se aplicara pintura sobre superficies himedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y
haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicacion.

Para pintura sobre muros exteriores o en los sitios indicados por el profesional wash, se utilizara pintura acrilica para
exteriores tipo 1 de marca reconocida.

Esmalte para carpinteria metalica o estructuras, se refiere este item al suministro de los materiales, mano de obra,
equipos, herramienta y todo lo necesario para el suministro y aplicaciéon de esmalte sobre puertas, ventanas, marcos
v perfiles metdlicos de la estructura de la cubierta o cerramientos.

Para la ejecucién de este item se debe preparar la superficie limpiandola de cualquier elemento extraio como grasa,
polvo, etc. Posteriormente se debe lijar completamente, hasta obtener una superficie libre de imperfecciones. Una
vez obtenida esta superficie se aplicard la pintura indicada por el profesional wash, hasta obtener el acabado
deseado.

Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual
forma, se debera tener especial cuidado con elementos previamente arreglados.
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MEDIDAY PAGO:

La medida se tomarad por metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales,
equipos y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

INSTALACION DE PUERTAS:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Este item se refiere a la colocacion de puertas y ventanas, las cuales deben quedar perfectamente nivelada y
plomadas. El vidrio fijo llevard un guarda-vidrio en la parte superior e inferior en perfil de aluminio y se fijara
lateralmente por un pisa-vidrio de aluminio con empaque de vinilo para garantizar la impermeabilidad del ajuste.

La estructura de las puertas comprende la instalacion de la puerta metalica. La puerta se realizaria en malla
eslabonada, un marco de tuberia 2" y contramarco en angulo 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4” y contara con su respectiva
cerradura para candado. Para su instalacion se deberan prever todos los elementos necesarios tales como chazos,
niveladores, anclajes, etc. y pintada con pintura epéxica color a escoger por el profesional wash.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se tomara el metro cuadrado (M2) para las puertas debidamente ejecutado. El pago debera incluir los|
costos de mano de obra, materiales, equipos y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos vy
materiales por vias terrestres y fluviales.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC:

La distribuciéon e instalacion de tuberias, didametro y accesorios de PVC, seran los indicados en los planos y no se
permitird ningiin cambio o variacién sin la aprobacion del profesional wash. Si las variaciones en la localizacién o
didametro de las tuberias son aprobadas ellas deben ser registradas en los planos para efectos de medicién y futuras
reparaciones.

Las tuberias de PVC deben reunir los siguientes requisitos:

e Los tubosy accesorios de PVC deben cumplir la especificaciéon indicada en las normas ICONTEC 382 Y
539.

e El material del tubo debera ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad vy
densidad; las superficies internas y externas de los tubos deberan ser libres y lisas a simple vista de
grietas, fisuras, perforaciones e incrustaciones de material extrafio. Los extremos del tubo deberan
tener un corte normal al eje, aunque sean biselados.

e El cemento solvente utilizado para la unién de tubos y accesorios de PVC debe cumplir la norma
ICONTEC 566.

DESAGUES:

Las instalaciones de desaglies para los pisos que no queden a nivel del terreno dentro de la tierra se haran con
tuberias y accesorios de tuberias tipo pesado de polivinilo de la mejor calidad.
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Se revisard y se probara con agua cada tubo, y se chequeara cada accesorio antes de ser cortado, emplomado o
soldado, para asegurarse de que no hay porosidades ni defectos de fabricacion perjudiciales para el buen
funcionamiento de los desagties.

No se permitira el taponamiento con brea de las porosidades que se presenten en las tuberias y accesorios y, en
cualquier material que se instale estando defectuoso, tendrd que ser desmontado y cambiado a costa del
proponente.

Los desaglies dentro de la tierra se haran en tuberia y accesorios de PVC, segun se especifique en el proyecto, éstos|
deberan ser suministrados e instalados por el Proponente, asegurando una correcta colocacién y funcionamiento
de las tuberias, asi como para una para una correcta construccién de las cajas de inspeccion de empalme.

Los desaglies verticales dentro de los muros para orinales, lavamanos, lavaplatos, lavadores, etc. Se haran en tuberia
de PVC.

Los didmetros y materiales de las tuberias de desaglie se ceiiran estrictamente a lo indicado en los planos.
MEDIDA'Y PAGO:

La tuberia se medird por metros lineales (ML) agrupadas por didmetros. El pago debera incluir los costos de mano
de obra, materiales, equipos y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias

terrestres y fluviales.

BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS:

Los bajantes se colocaran en los didmetros y materiales indicados en los planos si se requieren; debe considerarse
todos los accesorios necesarios para su instalacion y conexion hasta los tanques de 5000 litros mencionados
anteriormente.

Los bajantes son en materiales de las mismas especificaciones de calidad de los desaglies horizontales.

MEDIDA'Y PAGO:

La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ML) agrupadas segln su diametro. El pago debera incluir los costos
de mano de obra, materiales, equipos y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales

por vias terrestres y fluviales.

CANALETA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS CON TAPA:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA
El proponente debera instalar canaletas que permitan recoger las aguas lluvias procedentes de las cubiertas.

La canaleta en pvc sera de caracteristicas tales que sea atornillable o se pueda instalar facilmente para que permita
el retiro de esta y la inspeccién para mantenimiento.
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MEDIDAY PAGO:

La medida sera por metro lineal (ML). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

CUBIERTA:
TEJA EN LAMINA GALVANIZADA O ARQUITECTONICA O SIMILAR
DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Se refiere este capitulo a la construccion de techos en material de ldmina galvanizada C-30 y ancho atil 720 mm, los
cuales seran construidos de conformidad con los disefos, materiales, dimensiones, pendientes y detalles mostrados
en los planos y con las instrucciones que para cada caso imparta el profesional wash.

La teja sera pintada en su cara interior en color blanco y en su cara exterior del color que el profesional wash informe.
Las tejas se fijaran con tornillos autoperforantes 12-14x3/4"0o similar que iran a apoyados sobre correas.

Antes de iniciar el trabajo, el proponente, de comun acuerdo con el profesional wash, convendra el método mas
adecuado para la correcta disposicidn, colocacion y fijacion de las tejas y accesorios, observando especial cuidado
en que la colocacion de las tejas debe iniciarse teniendo en cuenta la direccién de los vientos dominantes y
atendiendo las recomendaciones del fabricante.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara por metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos
y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

ACCESORIOS PARA INSTALACION DE LISTONES DE MADERA (TORNILLO 3/8, ARANDELA Y TUERCA, E
INMUNIZANTE DE MADERA PARA CORREAS, COLUMNAS Y VIGAS:

DESCRIPCION Y METODOLOGIA
Las estructuras para soportar la cubierta seran en listones de madera de (columnas en madera 5x5”, vigas 5x5” v
correas de 4x5”), los cuales seran suministrados por la comunidad de Puerto Esperanza. Se debe realizar a la madera

el proceso de inmunizacién y pintura que ira por cuenta del Proponente.

El proponente debera revisar cuidadosamente los planos y no podran introducir cambios en las vigas, columnas y
correas especificados sin la previa autorizacién del profesional wash.

El proponente debera suministrar todos los accesorios necesarios para la conexién de los elementos en madera.

34



* ACCION
CONTRAEL

HAMBRE

MEDIDAY PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES PARA AGUA POTABLE PLASTICOS DE CAPACIDAD 5.000 LTS,
INCLUYE: VALVULA FLOTADORA DE 1" COBRE, TAPA, ACCESORIOS:

Dos (2) tanques de 5000 litros para instalar en el punto de captacion de agua lluvia, un tanque de 5000 litros para
el almacenamiento y suministro de agua potable hacia los puntos hidraulicos en la caseta de la PTAP. Todos los
accesorios para la conexiéon de cada uno de los 3 tanques le corresponden al proponente suministrarlos e instalarlos.

MEDIDA'Y PAGO:
La unidad de medida sera por UNIDAD (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos
y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

DEMOLICION PLACA DE LOZA E=10CM DE CONTRAPISO EN CONCRETO A MANO, (INCLUYE RETIRO DE|
ESCOMBROQS)

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla la demoliciéon de una seccion de placa de la via peatonal (ver imagen 8), una seccion de
0.15cm de ancho; se debe volver a realizar la placa y dejar el mismo terminado actual de la via.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, retiro de
escombros, equipos y debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres
y fluviales.

SUMINISTRO E INTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, 15X15CM (INCLUYE ALAMBRE NEGRO,
COLOCACION Y TRASLAPO)

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de la malla electrosoldada 5 mm 15*15 cm como refuerzo para
las losas en concreto; teniendo en cuenta que el espesor de las losas es de 15 cm se deben instalar dos mallas a
alturas de 5 y 10 cm respectivamente con traslapo a dos ojos vertical y horizontalmente.

También contempla el suministro e instalacion de la malla electrosoldada 5 mm 15*15 cm como refuerzo para la
placa de la caseta de la PTAP que tendra 10 cm de espesor y llevard una malla electrosoldada a una altura de 5 cm
con traslapo a dos ojos vertical y horizontalmente.
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MEDIDAY PAGO:

La medida se hara metro cuadrado (M2). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos V|
debera tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2, INCLUYE LLAVE DE BOLA Y ACCESORIOS

DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Esta actividad contempla el suministro e instalacion de tres (3) puntos hidraulicos ubicados en el mesén de la caseta
de la PTAP en llaves de bola roscada de % con todos los accesorios necesarios para la instalacién a altura de 0,55
mt seguln las indicaciones del profesional wash y distribuidas a lo largo de la longitud del mesén en concreto.

MEDIDA'Y PAGO:

La medida se hara unidad (UND). El pago debera incluir los costos de mano de obra, materiales, equipos y debera
tener en cuenta los gastos de transporte de los equipos y materiales por vias terrestres y fluviales.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROPONENTE DE OBRA

1. El proponente debera aportar todas las herramientas, materiales, implementos mecanicos y transporte de todo el
material necesario para la correcta ejecucion de la obra.

2. Seran de cuenta del Proponente las instalaciones provisionales de agua y energia en cualquier caso que lo requiera

3. Los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas construcciones provisionales que considere
necesarios para la correcta marcha de los trabajos seran aportados por la comunidad estudiantil y cuya localizacién
debe ser aprobada por el profesional WASH de Accién Contra el Hambre previa consulta con los directivos de la
institucion educativa y comunidades.

4. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la liquidacién final del Contrato, el Proponente
debera por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los|
terrenos completamente limpios.

5. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccién dadas por ICONTEC, ACI, Cédigo
Colombiano de Construcciones, NSR-2010, cddigo de fontaneria y cédigo de electricidad, asi como las
recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y utilizacion de sus productos.

6. La oferta deben incluir el precio de mano de obra, materiales herramientas, equipos, transportes y demas
elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y
financieros.
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7. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al Proponente ocurrieren dafios a terceros,
éste serd el directo responsable de ellos.

8. En la construcciéon y acabados de las obras, el Proponente utilizara materiales de primera calidad y mano de obra
altamente calificada.

9. Seran por cuenta del Proponente el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes,
anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que el profesional WASH de la fundacién Accion
Contra el Hambre exija. Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas
referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.

10. El proponente entiende que la contratacién para el presente proceso se hace bajo la figura de precio global fijo
sin formula de reajuste y en tal virtud deberd contemplar en su oferta todos aquellos costos que involucren,
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y transportes ademas de los costos administrativos que considere
pertinentes. La fundacién ACCION CONTRA EL HAMBRE se abstendra de reconocer el pago de actividades no
previstas o no contempladas por el proponente dentro de su propuesta técnico- econdmico sin perjuicio de
reclamacion por parte del proponente.

11. El proponente podra presentar en su oferta alternativas que satisfagan la necesidad a cubrir por parte de la
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE, las cuales seran tenidas en cuenta siempre y cuando se ajusten
técnica y econdmicamente al requerimiento. Para que estas alternativas sean tenidas en cuenta deberan presentar
la ficha con las especificaciones técnicas y los costos para el suministro e instalacion donde la FUNDACION lo
determine dentro del territorio del municipio de Puerto Narifio para la comunidad de Puerto Esperanza -
departamento del Amazonas.

12. Los métodos para la ejecuciéon de las obras estan sujetos a las especificaciones técnicas y a las consideraciones
del profesional WASH de Accién Contra el Hambre; por lo cual el proponente no podra realizar ninguna
modificacién sin previa autorizacion del profesional WASH previamente socializada con la la comunidad. Sobre el
proponente recaera la responsabilidad final por la aplicacién de tales métodos, los cuales estaran encaminados a
obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el profesional WASH de Acciéon Contra el Hambre tendra
en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad vy
avance de la obra, de su coordinacién con las obras de otros Proponentes que tengan relacion con la presente, o
para obligar al Proponente a ajustarse al Contrato de obra firmado.

13. El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del profesional
WASH de Acciéon Contra el Hambre, se considerard defectuoso y este ordenara repararlo y reconstruirlo. Se
considera rechazado y no se medira ni pagara el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o
cualquier trabajo que se haga sin la autorizacion del profesional WASH, debiendo ser corregido por el proponente.

14. El proponente no tendra derecho a percibir ninguna compensacién por la ejecucién del trabajo rechazado y por|
su demolicion.

15. El suministro de materiales de obra es responsabilidad del proponente y en lo posible estos estaran disponibles
en obra para su uso, pero si llegase a presentar demoras en la entrega; el proponente debera informar con tiempo
la causa o motivo a la Fundacién Accién Contra el Hambre por esta situacion.
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16. El equipo y herramientas que utilice el proponente, su depreciacién y mantenimiento correran por su cuenta, asi
como su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberd mantener en el sitio de la obra un nimero
suficiente de equipos y herramientas en buen estado aprobado por el profesional WASH, con el objeto de evitar
demoras o interrupciones debidas a danos.

La mala calidad de los equipos y las herramientas, la deficiencia en el mantenimiento o los danos que puedan sufrir,
no seran causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El profesional WASH podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté
defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Proponente debera reponer con la mayor brevedad el
equipo o herramienta que sea retirado por dafios o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras.

17. Todos los trabajadores seran empleados directamente por el proponente en forma auténoma, y no adquieren
vinculacion laboral con el profesional WASH de la fundacion Accién Contra el Hambre. Por lo tanto, corre a cargo
del proponente el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan
derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El proponente se obliga a mantener el orden y a emplear personal
idoneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.

18. El proponente sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados, trabajadores
y subproponentes, sino también el personal o bienes de la comunidad. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes correran por cuenta del proponente sin que haya reclamacion alguna de parte suya o de terceros
hacia la fundacion Accién Contra el Hambre.

19. Durante el desarrollo de los trabajos, el proponente debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de
las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que
ordene el profesional WASH en concertacion con la comunidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales, de manera que no aparezca en ningiin momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al
finalizar cualquier parte de los trabajos el Proponente debera retirar con la mayor brevedad todo el equipo,
construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo
sitio o cerca de él para la ejecucién de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes,
escombros y basuras que resulten de los trabajos.

20. La Fundacién Accion Contra el Hambre en concertacién con la comunidad, podra tomar posesién de cualquiera
de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del
contrato, el proponente sometera este hecho a consideracion. El uso de las partes de la obra por la Fundaciéon Accion
Contra el Hambre no implica el recibo de ellas, ni releva al PROPONENTE de ninguna de sus obligaciones.

21. El proponente avisara con quince (15) dias de antelacién la fecha en que se propone hacer entrega total de la
obra. El profesional WASH dard la aprobaciéon o hard las observaciones necesarias para que el proponente las
termine a satisfaccion. Asi mismo, el proponente se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la
recepcion final de los trabajos.

El contratista seleccionado debera ejecutar las obras contempladas dentro del alcance de su contrato ciféndose a
lo establecido en las reglamentaciones dispuestas en la NSR-2010, RAS2000, manual esfera y las demas que se
encuentren vigentes para este tipo de construcciones.
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El contratista se encuentra en libertad de proponer soluciones constructivas alternas a las especificadas en los
presentes Términos de Referencia siempre y cuando no se esté superando el presupuesto del proyecto destinado
por ACCION CONTRA EL HAMBRE para la ejecucién de este y sean aprobados por el equipo técnico de la
fundacion. En todo caso el contratista debera ofertar de acuerdo con los requerimientos de ACCION CONTRA EL
HAMBRE y separadamente presentar su propuesta alternativa.

V. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ESPERADOS

El proponente debera entregar lo siguiente:

e SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON PUNTO DE SUMINISTRO EN LA
COMUNIDAD DE PUERTO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO (AMAZONAS)

1 |PRELIMINARES
1,01 |Localizacidny replanteo M2 80,00
1,02 | Descapote y nivelacion para placas en concreto M2 47,00
1,03 | Descapote para instalacién de tuberia M2 33,00
1,04 |Rellenoy compactado con material de sitio M3 10,68
1,05 |Solado de limpieza e=5 cm 2000 PSI M3 2,35
1,06 Demolicic’m placa de loza e=10cm de contrapiso en concreto a mano, (Incluye M2 0,42
retiro de escombros)
Subtotal- 1 PRELIMINARES.
2 | SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA
2,01 |Instalacion de canales tipo PVC, incluye accesorios ML 52,00
Instalacidn de bajantes agua lluvia 3", incluye accesorios y desarenador en
2,02 |tuberia 4" ML 29,40
Suministro e instalacidn de tanque de almacenamiento 5000 Its, incluye
2,03 |accesorios. UND 2
2,04 | Suministro e instalacién de tuberia de presion 1", incluye accesorios ML 220,00
Subtotal- 2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION
AGUA LLUVIA.
3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 0.6LTS
Suministro e instalacidn de tanque de almacenamiento 5000 Its, incluye
3,01 |accesorios. UND 1
Subtotal- 3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 0.6LTS.
4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
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Losa maciza (e=0,15 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye

(ver anexo TDR mas detalle de PTAP)

4,01 |refuerzo. M2 27,00
Losa maciza (e=0,10 m) en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye

4,02 |refuerzo. M2 20,42
Malla electrosoldada 5mm, 15x15cm (incluye alambre negro, colocacidny

4,03 |traslapo) M2 80,75

4,04 | Columnas en concreto 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 0,20

4,05 |Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 0,32

4,06 |Vigueta en concreto de 21mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 0,07

4,07 |Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi), incluye alambre y figuracién KG 163,88
Subtotal- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO.

5 | CASETA PTAP

5,01 |Cerramiento en malla eslabonada cal 12 H2" x2 ml, incluye accesorios M2 18,90

5,02 |Teja trapezoidal tipo zinc 0,300 721*3050, incluye accesorios M2 21,84
Platina 5" ancho x 3/16 de anclaje para listones de madera 5"x5", incluye

5,03 |tornilleria UND 6

5,04 Accesorios para instalacion de listones de madera (Tornillo 3/8, arandela 'y UND 24,00
tuerca, ver especificacion en plano e Inmunizante de madera

5,05 | Muro en mamposteria ladrillo 8 huecos (incluye mortero 1:4) M2 5,30

5,06 |Dado en concreto de 3000 PSI (0,30*0,30*0,30), incluye refuerzo. M3 0,03
Tubo cuadrado 100x100x 2.0mm. Marco fijo puerta anclado en dados de ML 2,60

5,07 | concreto. Incluye soldadura y anticorrosivo
Suministro e instalacion punto hidraulico 1/2, incluye llave de bolay

5,08 .
accesorios UND 3
Mesén en concreto de 3000 psi,a: 0.50m, h:0.40m,Incluye refuerzo,

5,09 | mamposteriay mortero 1:4, terminado esmaltado Ml 1,80
Puerta en malla eslabonada, marco tuberia 2", incluye malla eslabonada cal

5,10 |12 de 2x1de 11/2" + contramarco angulo11/2x 11/2 x1/4" / tubo M2 2,80
galvanizado 2". Suministro e instalacion.

5,11 |Pafete para muros con mortero 1:3. Espesor 1.5 cm, incluye filos M2 10,70

5,12 | Estuco para muros y columnas M2 14,20

5,13 |Pintura tipo 1 para muros y columna 3 manos M2 14,20
Subtotal- 5 CASETA PTAP.

6 PTAP

Planta de tratamiento de agua potable con sistema fotovoltaico

6,01 | insumos para 6 meses/ pruebas de laboratorio certificadas antes y después. | UND 1
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e El contratista debera contar en obra como minimo con el siguiente personal:

Un (1) maestro de obra general que acredite la experiencia minima de 3 afios mediante la presentacion de tres (2)
certificaciones con el cargo en obras de infraestructura preferiblemente de caracteristicas similares a la que se esta
contratando.

Un (1) ingeniero civil que acredite la experiencia minima de 5 afios mediante la presentacion de tres (3)
certificaciones con el cargo en obras de infraestructura preferiblemente de caracteristicas similares a la que se esta
contratando.

La mano de obra no calificada (MONC) en lo posible se contratara con personal de la misma comunidad beneficiaria
con la intervencion.

e Programacion de obra de acuerdo con el tiempo, actividades y recurso disponible para la ejecucién; esto lo
debe entregar al profesional wash en fisico y por correo antes de iniciar la obra para hacerle seguimiento
en la oficina de ACH del municipio de Leticia (Amazonas).

e Una vez firmado el contrato de obra, el proponente deberd entregar en fisico y digital las pdlizas de
cumplimiento y estabilidad al encargado logistica de la fundacién Acciéon Contra el Hambre en la oficina del
municipio de Leticia (Amazonas).

¢ Un (1) Informe de avance de obra parcial y un (1) informe final teniendo en cuenta la siguiente estructura:

RESUME EJECUTIVO
ESTADO FINANCIERO Y FiSICO DEL PROYECTO.
INTRODUCCION
DESCRIPCION DE UBICACION DEL PROYECTO
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO (POLIZAS, ACTA DE INICIO, EQUIPOS Y|
MAQUINARIA, PERSONAL EN OBRA, DIAS TRABAJADOS.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CUADROS Y GRAFICOS DE AVANCE DE OBRA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO, RELACION DE CORRESPONDECIA ENVIADA Y,
RECIBIDA, COPIA DE BITACORA, SOPORTES DE PAGOS Y AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL,
PLANOS RECORD Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y CERTIFICADO DE
GARANTIA DE EQUIPOS E INSUMOS ENTREGADOS).
v DISENOS Y PLANOS DE LA PTAP EN DIGITAL Y PDF FIRMADOS POR EL PROFESIONAL
RESPONSABLE.
- Los informes seran entregados en fisico y medio magnético en la oficina de la Fundacién Accién Contra el
Hambre ubicada en la direccion carrera 11* N 6-93 barrio El Jardin del municipio de Leticia (Amazonas).

VI. PERSONAL REQUERIDO Y/O EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debe garantizar y demostrar que el personal desarrollara las actividades del proceso, cuentan con el
perfil idéneo y la experiencia minima de 4 afios en la ejecucion de actividades relacionadas con el proceso.

ANENENENEN

ANANEA NN
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e El proponente debe presentar el pago de seguridad social del personal que desarrollara las actividades del
contrato.

¢ El proponente debe presentar un cronograma de actividades para la ejecucion.

e Suministrar las hojas de vida de los profesionales que van a desarrollar el proceso.

Vil. CRONOGRAMA (S| APLICA)

El tiempo de ejecucion del presente contrato es de 60 dias calendario a partir del pago del anticipo y su ejecucion
partira del siguiente cronograma:

Nota: Al inicio de la obra el proponente deberd entregar cronograma de trabajo (en excel), en el cual debera
presentar las cantidades a ejecutar de cada subactividad distribuidas en el tiempo, teniendo en cuenta que la
actividad general debera cumplir con los tiempos que se presenta a continuacion:

CRONOGRAMA
DESCRIPCION SEMANA 1|SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4| SEMANA 5| SEMANA 6 | SEMANA 7 [SEMANA 8|
Construccion del sistema de abastecimiento de agua
potable con un punto de suministro en la comunidad
de Puerto Esperanza

Entrega de informe parcial de obra por parte del
contratista

Validacion parcial del informe parcial de obra por
parte del profesional WASH

Entrega de informe final de obra por parte del
contratista

Revision del informe final de obra por parte del
profesional WASH

Vill. RESPONSABILIDADES

Responsabilidades del contratista

1. Elaborar y presentar su oferta teniendo en cuenta que la modalidad de contrato es a precio global fijo sin
formula de reajuste (a todo costo), en consecuencia, ACCION CONTRA EL HAMBRE se abstendra de
reconocer el pago por mayores obras de obra ejecutadas no contempladas y/o actividades no previstas por|
el contratista dentro de su oferta. El contratista debera tener en cuenta dentro del valor de su oferta los
costos de transporte de material y personal de obra hasta el punto de la obra, costos de bodegaje y
almacenamiento de los materiales de obra y equipos y los gastos en los que se incurran por concepto de
estadia y alimentacion del personal de obra que se desplace al sitio de la ejecucién.

2. Revisar y analizar la informacion técnica suministrada por ACCION CONTRA EL HAMBRE para el presente
proceso y realizar de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos por el proceso las consultas que
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

considere pertinentes con el fin de aclarar las inquietudes que surjan de dicha informacion técnica y que
sean relevantes para la elaboracion de la propuesta técnico-econémica.

Cumplir y mantener durante toda la ejecucion del contrato el personal presentado dentro de la oferta.
Desarrollar todas las actividades conforme a lo estipulado en los capitulos V y VI.

Procurar el cuidado integral de su salud, y de sus trabajadores y/o contratistas cuando a ello haya lugar.
Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo
cual asumira su costo.

Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Participar en actividades de Prevencién y Promocién organizadas por los contratantes, ARL, Copasst.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el trabajo
La cobertura de los costos de alimentacion, transporte, alojamiento en/cerca del lugar de ejecucion del
proyecto seran asumidos por el contratista, si aplica en el proceso.

Disponer de sus recursos para la buena ejecucién del contrato y en los términos aqui establecidos.

El contratista debera dotar al personal contratado en obra de los elementos de seguridad personal en el
trabajo tales como cascos, botas, guantes, monogafas, tapaoidos y debera exigir su permanente uso durante
la jornada laboral pudiendo aplicar las respectivas sanciones por desacato de la directriz.

Mantener una actitud de compromiso en su desempefio profesional.

Al momento de elaborar la propuesta econdémica, el oferente deberd contemplar los costos de materiales,
equipos e insumos, transportes, imprevistos, pdlizas y demas insumos que requiera para poder cumplir con
el objeto del contrato, dentro de los plazos previstos por la Fundacién ACCION CONTRA EL HAMBRE
(ACH).

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo a su cuenta y riesgo, todo el personal y elementos
necesarios para la ejecucion de las actividades previstas.

Estar y permanecer afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud y ARL por su cuenta y riesgo, liquidando
y pagando los aportes conforme al ingreso percibido, durante el término de duracién del presente contrato
y presentar regularmente al contratante copia de los recibos correspondientes, garantizando asi su
seguridad y la de su equipo de trabajo.

Cumplir y acatar obligatoriamente con todas las normas de seguridad trasmitidas por los encargados de
ACCION CONTRA EL HAMBRE designados, durante la visita a terreno y en las oficinas locales.

Presentar los informes en los términos acordados con ACCION CONTRA EL HAMBRE y conforme a lo
estipulado en los términos de referencia.

Aceptar el control y acatar 6rdenes e instrucciones del personal a cargo para la supervision.

La propiedad intelectual de los productos estipulados en estos Términos de Referencia (si aplica), seran
compartidos entre el experto/a y Accién contra el Hambre. Los derechos de uso inicamente son potestad
de ACCION CONTRA EL HAMBRE y el donante. Tales como el informe preliminar de hallazgos y el Informe
técnico de actividades realizadas de mantenimiento.

El contratista que quede seleccionado dependiendo de su objeto contractual, deberd cumplir con los
lineamientos expedidos por Ministerio de Vivienda en lineamientos preventivos y de mitigacion frente al
COVID-19 para la construccién de edificaciones y su cadena de suministros entregando el respectivo
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22.

23.

24.

25.

Responsabilidades de Accién contra el Hambre:

PAPSO de las obras viabilizado previamente por la autoridad encargada en cada municipio. Este documento
sera revisado y seguido por ACCION CONTRA EL HAMBRE de manera que se cumpla con los procesos de
bioseguridad por COVID19 conforme a la normatividad del Pais.

Leer, aceptar, diligenciar y firmar los Términos de Referencia y los siguientes anexos: (Anexo A) Regulacién
de buenas practicas, (Anexo B) Declaracion de conformidad y compromiso a respetar el cédigo ético de
ACCION CONTRA EL HAMBRE (Anexo C) oferta econémica para el proceso

El contratista debera velar y responsabilizarse por la calidad de los materiales, equipos y herramientas que
se empleen para la ejecucion del contrato cumpliendo con las especificaciones y normativas legales vigentes
para tal fin. La Fundacion ACCION CONTRA EL HAMBRE se reserva el derecho de rechazar los insumos
solicitados si considera que no estan cumpliendo con los estandares de calidad necesarios sin perjuicio de
reclamacién por parte del contratista. De considerarlo necesario la Fundacién ACCION CONTRA EL
HAMBRE podra contratar profesionales especializados externos o los ensayos de laboratorio necesarios
para poder determinar la calidad de la obra construida con cargo al contratista quien asumira los costos en
los que se incurran por este concepto.

Cualquier cambio, irregularidad y en general cualquier observacién relacionada con la obra debera ser
consultada previamente por el contratista a la Fundacion ACCION CONTRA EL HAMBRE y en caso de
requerirse la implementacién de acciones correctivas estas seran determinadas en comité de obray con la
aprobacién de la Fundacién.

El criterio de seleccién del contratista o propuesta serd aquella que cumpla las condiciones técnicas,
juridicas y financieras y que ademas presente la oferta econémica mas favorable.

1.
2.

/Accién contra el Hambre, tendra un rol de apoyo al proceso de la siguiente forma:

/Accién Contra el Hambre recibira propuestas técnico - econémicas de acuerdo con la informacién suministrada en
el presente documento de Términos de Referencia, los cuales, al ser negociados, se pagara por el servicio asi:

1- Un anticipo del 40% del valor de la propuesta presentacién de pdélizas y firma del contrato

Brindara el acompafamiento institucional para facilitar las visitas y presencia en la zona.

Entregara al CONTRATISTA el Visto Bueno Final por parte del profesional correspondiente designado por
Accidn contra el Hambre, de la entrega del producto final a conformidad

Pagara por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el siguiente capitulo.

Realizar las validaciones y retroalimentaciones requeridas en los tiempos requeridos de manera agil y
eficiente.

Un pago parcial del 30% a la entrega y validacién del informe parcial del 50% de avance de obra una vez
sea revisado y avalado por el profesional wash de Acciéon Contra el Hambre.
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3- Un pago final del 30% a la entrega del informe final referente al 100% de obra, revisado y avalado por el
profesional wash de Accién contra el Hambre, teniendo en cuenta que en cada pago se realizan las
respectivas deducciones de ley por conceptos de los contratos o servicios ofrecidos.

/Aclaraciones:

1. La empresa contratante deberd extender para cada pago las facturas y/o cuentas de cobro
correspondientes, junto con los soportes requeridos.

2. Para el pago final, la empresa contratante debera obtener el visto bueno del Punto Focal principal o el
encargado de la revisién final.

3. Los pagos se realizaran contra entrega de informe, avances de obra con la aprobacién del supervisor del
contrato.

X. GARANTIAS / POLIZAS

El oferente que resulte adjudicatario del contrato debera presentar las siguientes polizas, otorgadas por una
companiia de seguros legalmente establecida en Colombia:

GARANTIA DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: El contratista debera constituir una garantia con una compaiia
aseguradora legalmente establecida en Colombia una pdliza que cubra el correcto manejo del anticipo por el 100%
del valor de este, con su respectivo RECIBO DE PAGO

GARANTIA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cumbre a la Fundacién de los perjuicios derivados de:
i. El incumplimiento total o parcial de contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.

ii. El incumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.

iii. Los danos imputables al CONTRATISTA por entregas parciales. Esta garantia debe tener una videncia minima
por el plazo de duracién del contrato y 2 meses mas. El valor de esta garantia debe ser del 30% del valor del contrato.

GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: Que cubra al contratante de los perjuicios que se le ocasionen
como consecuencia de cualquier tipo de dafo o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra
entregada, imputables al contratista, por cuantia equivalente al 20% del valor total del presente contrato, con una
vigencia igual a un (1) afio, contados desde el recibo de la obra.

GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el cien por ciento (100%) del valor
equivalente al pago de salarios y prestaciones sociales de todos los trabajadores a cargo del contratista y una
vigencia de todo el periodo de ejecucién de la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El consultor debera contratar el otorgamiento de una péliza de
civil extracontractual que proteja al operador de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad contractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o los subcontratistas|
autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto v
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que el contratista sea el asegurado, por cuantia igual al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al periodo
de ejecucion del contrato.

XI. REQUISITOS (SI APLICA)

Perfil
e Persona juridica o natural, legalmente constituida.
Experiencia

e El proponente deberd acreditar mediante la presentacién de maximo dos (02) certificados de contratos
debidamente liquidados, experiencia previa en la construccién y/o remodelacion y/o mantenimiento y/o
optimizacion Y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura de edificaciones, la suma del valor total de los
contratos certificados debera ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor de la oferta presentada

Deseable:
e Trabajo con organizaciones humanitarias y/o de cooperacién internacional.

e Conocimiento y aplicacion de los enfoques de género, etnia, edad, medio ambiente y proteccién, asi como el
enfoque de derechos particularmente en relacién con dindmicas de conflicto y construccién de paz.

e Persona juridica o natural.
Criterios de desempate:

o Si el Proponente presenta anotaciones, multas o sanciones en alguno de los documentos presentados, serd objeto
de revisidon y en el caso de que la oferta quede en empate con otra presentada sera descartada.

e La oferta con mejores condiciones o caracteristicas técnicas tendra prioridad.

e Experiencia en proyectos de infraestructura educativa y en comunidades en el municipio de Leticia (Amazonas).

XIl. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Todas las ofertas deben ser enviadas a través de e-mail cpinilla@co.acfspain.org y gdiaz@co.acfspain.org

Referencia del expediente de compra: COLE0O0318

Términos de Referencia: CONTRATACION DE CONSTRUCCION A TODO COSTO, PRECIO FIJO SIN REAJUSTE,
PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON PUNTO DE
SUMINISTRO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO
(AMAZONAS)

En el marco del proyecto MIRE +, de la emergencia a la recuperaciéon temprana. Construccién de paz, proteccién
de victimas, acceso a servicios basicos y recuperacion de los medios de vida (MIRE+)

Nombre de contacto: Carlos Pinilla - Logista Base
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E-mail: cpinilla@co.acfspain.org y gdiaz@co.acfspain.org

XlIl. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La persona (natural o juridica) debera presentar a ACCION CONTRA EL HAMBRE la siguiente documentacion la
cual anexara a la oferta técnico-econémica que presente.

Si hay alguna documentacion que se requiera posterior a la firma de contrato se puede especificar, de manera que
se entienda claramente cual debe enviar para participar en el proceso.

Dentro de la propuesta contemplar otros costos en caso de ser necesario, ejemplo, en el caso de obras tener
presente imprevistos.

Documentos Legales

Copia del documento de identidad de la persona natural o representante legal (personas juridicas).

Copia Registro Unico Tributario RUT, actualizado de acuerdo con ley 1943 de 2018, Articulo 18.

1

2

3. Certificacion Bancaria

4. Ultimos estados financieros avalados por contador publico
5. Camara de Comercio (si aplica)

Antecedentes

1. Certificado de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura de la
Procuraduria General de la Nacion

Ver: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page

2. Certificado de antecedentes Judiciales para quien presenta la oferta.

Ver: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/

Documentos Generales

1. Certificados de ejecucion de contratos que soporten la experiencia solicitada.
2. Hojas de vida de los profesionales requeridos en estos Términos de Referencia / Portafolio de la empresa

3. Una vez firmado el contrato, enviar copia de soportes de afiliacién al sistema de seguridad social tanto del
contratista como del equipo de trabajo propuesto para la actividad y donde se evidencie el riesgo;
adicionalmente, con cada cuenta de cobro o factura deberan presentar copia del soporte de pago al sistema
de seguridad social y/o sistema de riesgos profesionales.

4. Realizar la entrega Concepto de aptitud con énfasis en (alturas, espacios confinados) cuando aplique

5. Realizar la Induccién Seguridad y salud en el trabajo contratista antes de iniciar las labores y enviar el
soporte de calificacion 80%.
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6. Entrega de los Certificados de competencia (alturas, espacios confinados ETC).
7. Realizar la entrega del certificado entrega de Elementos de Proteccién Persona (EPP)
8. Realizar la entrega de los certificados de los Elementos de Proteccidon Contra Caidas (EPC) si aplica

9. Entrega de la documentacion como: ATS (Andlisis trabajo seguro), Permiso de trabajo, Certificado
Coordinador de alturas y/o persona de seguridad y salud en el trabajo (hoja de vida, licencia en SST y curso
de las 50 horas).

10. Anexo A: Regulacion de Buenas Practicas en Negocios, diligenciado y firmado por la persona natural o
representante legal en caso de ser persona juridica.

11. Anexo B: Declaracion de conformidad y compromiso a respetar el codigo de ética de Accion Contra el
Hambre, diligenciado y firmado por la persona natural o representante legal en caso de ser persona juridica.

12. Anexo C: Oferta econdmica deber ser en su formato oficial de cotizacion, firmado y sellado.

13. Entrega de andlisis de precios unitarios de los items de las cantidades de obra referenciadas en el capitulo
V.

XIV. CALENDARIO DEL PROCESO
ACTIVIDADES FECHA

Fecha d.e publicacion Términos de 12/09/2022
Referencia
Plazo para la reallz.:i\aon de preguntas y 15/09/2022
aclaraciones a Accién contra el Hambre
Ultima fecha para las aclaraciones
emitidas por Accion contra el Hambre 19/09/2022
Fecha limite de recepcién de ofertas 20/092022
Fec.h? de revision de las propuestas 22/09/2022
recibidas
Fecha de comunicaciéon final a los 23/09/2022
oferentes
Fecha estimada de firma de contrato 27/09/2022
Inicio de ejecucién de las obras 01/10/2022

Las fechas estaran sujetas a cualquier cambio o eventualidad, en caso tal se comunicara y se propondran nuevas
fechas.

Preguntas y aclaraciones
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Referencia del expediente de compra: COLEO0318
Nombre de contacto: Carlos Pinilla

E-mail: cpinilla@co.acfspain.org

Si Accion contra el Hambre, por propia iniciativa o en respuesta a la peticion de un posible contratista, proporciona
informacion adicional sobre los presentes términos de referencia, debe enviar tal informacion por escrito y, al mismo
tiempo, a todos los posibles contratistas.

Los posibles contratistas pueden enviar preguntas por escrito a:

Manteniendo siempre en copia a, email gdiaz@co.acfspain.org

ELABORADO POR:

VALIDACION TECNICA:

VALIDACION LOGISTICA:

CLASIEICACION RIESGO
ARL

5

Nombre: Bayron Fabian Coral.

Cargo: Profesional WASH

Nombre: Miguel Angel Puentes R.

Cargo: Responsable WASH

Nombre: Geraldine Diaz.

Cargo: Oficial logistica
Regional Sur Amazonia

Nombre: Leila Marcela Acosta

Responsable
Seguridad y Salud en el
trabajo

Cargo:

Documento firmado el
08-09-2022 11:05:12

UTC por el
usuariobcoral@co.acfspain.org
bcoral@co.acfspain.org

Firma:
Documento firmado el
08-09-2022 23:04:17
UTC por el usuario
mapuentes@co.acfspain.org
mapuentes@co.acfspain.org

Firma:
Documento firmado el
09-09-2022 19:08:25
UTC por el usuario
gdiaz@co.acfspain.org
Geraldin Diaz

Firma:

Documento firmado el
09-09-2022 16:48:04

UTC por el
usuariolacosta@co.acfspain.org
Leila Marcela Acosta
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ANEXO A: REGULACION DE BUENAS PRACTICAS

Accion contra el Hambre aborda las causas y efectos del hambre y las enfermedades que amenazan
la vida de los ninos, mujeres y hombres vulnerables. Somos, desde nuestra creacion en 1979 en
Francia, una organizacion no gubernamental, apolitica, aconfesional y sin animo de lucro.

Esta Regulacion de Buenas Practicas en Negocios es la base de la relaciéon profesional entre Accién
contra el Hambre y los proveedores.

Son las normas generales vélidas, a menos que se mencionen en el contrato otras condiciones
particulares. En caso de conflicto de términos entre los documentos, las condiciones del contrato del
expediente de licitacion prevaleceran sobre esta Regulacién de Buenas Practicas en Negocios.

Principios del procedimiento de compra

Accién contra el Hambre tiene procedimientos trasparentes para adjudicar mercados. Sus principios
esenciales son:

— Transparencia en el proceso de compra.

— Proporcionalidad entre los procedimientos seguidos para la adjudicacién de contratos y el
valor de los mercados

— Tratamiento igualitario de proveedores potenciales

Los criterios comunes para seleccionar un proveedor son:
- Autorizacién para operar en el mercado
- Capacidades financieras
- Capacidades econémicas
- Pericia técnica

- Capacidades profesionales

Los criterios comunes para adjudicar un mercado son:
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- Adjudicacién automatica (la oferta mas barata que cumpla todos los requisitos)

- Mejor relacién calidad-precio (precio/ratio de calidad)

Mala conducta, no elegibilidad y exclusién

Accién contra el Hambre considera los siguientes comportamientos de mala conducta, como razén
vélida de exclusién sistematica del procedimiento de adjudicacion de mercado y motivo de
terminacién de todas las relaciones profesionales y contratos:

- Fraude definido como cualquier acto u omisién relativo a:

e El uso o presentaciéon de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o
incompletos que tengan como efecto la apropiacién indebida o retencion
improcedente de los fondos de Acciéon contra el Hambre o de donantes
institucionales.

e No revelacién de informacion, con el mismo efecto.

e La utilizacién indebida de dichos fondos para otros propésitos distintos a
aquellos para los que fueron originariamente concedidos.

- Corrupcién activa: prometer u ofrecer ventajas de forma deliberada a un funcionario para
que actué o deje de actuar seglin sus obligaciones, para dafio o tentativa de dafo de los
intereses de Accién contra el Hambre o de los donantes institucionales.

- Colusién: coordinacién de empresas de caracter competitivo, con el resultado probable
de una subida de precios, produccion limitada y beneficios de las compaiiias colusorias
mas elevados de los que serian en caso contrario. Un comportamiento colusorio no se
basa siempre en la existencia de acuerdos explicitos entre empresas, ya que puede ser
tacito.

- Practicas coactivas: dafos o tentativa de dafo, directa o indirectamente, a personas o a
sus propiedades con el objeto de influenciar su participacién en un proceso de licitacion,
o para afectar la ejecucién de un contrato.

- Soborno: ofrecer al personal de Accién contra el Hambre, nacional o expatriado, regalos
monetarios o de cualquier otro tipo para obtener mercados adicionales o para continuar
con un contrato.

- Participacién en una organizacion criminal o en actividades ilegales de cualquier otro tipo,
determinadas por sentencia judicial por el gobierno de los Estados Unidos, la UE, las
NNUU o cualquier otro donante que financie Accién contra el Hambre.
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- Practicas inmorales con recursos humanos: explotaciéon de trabajo infantil y no respeto
de los derechos sociales fundamentales y condiciones de trabajo de los trabajadores o
subproponentes.

Accion contra el Hambre excluira de un proceso de licitacién a cualquier candidato o licitador que se
encuentre en uno de los siguientes casos:

- En situacién de bancarrota o liquidacién, con asuntos administrativos en los tribunales,
en negociaciones con los acreedores, en suspensiéon de las actividades comerciales, en
situacion de ser objeto de procesos en relaciéon a estos asuntos, o en cualquier otra
situacion andloga que surja de un proceso similar contemplado en la legislacion o
regulaciones nacionales.

- Haber sido declarado culpable de delito relacionado con la conducta profesional por un
juzgado con el valor de res judicata.

- Haber sido declarado culpable de mala conducta profesional probada por cualquier tipo
de medio que Accién contra el Hambre pueda justificar.

- No haber cumplido las obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones a la
seguridad social o de impuestos segun las disposiciones legales del pais en las que se esté
establecido o de aquellos paises donde estén operando misiones de Accién contra el
Hambre o de aquellos paises donde se va a ejecutar el contrato.

- Haber sido objeto de juicio con el valor de res judicata por fraude, corrupcion,
participacién en organizacion criminal o cualquier otra actividad ilegal en detrimento de
los intereses financieros de las Comunidad.

- Haber sido declarado en situacién de incumplimiento grave de contrato por quiebra en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en otro procedimiento de licitacion
previo.

Accién contra el Hambre no adjudicara contratos a candidatos o licitadores que, durante el proceso
de licitacién:

- Estan sujetos a conflictos de interés.

- Son culpables de distorsién al proporcionar a Accién contra el Hambre la informacién
solicitada como condicién de participacién en el procedimiento de contrato o fallo en el
momento de proveer esta informacion.
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Informacién a los donantes y disposicidon para donantes institucionales

Accion contra el Hambre informara inmediatamente a los donantes institucionales y facilitara toda la
informacion relevante en el caso de que un proveedor, candidato o licitador estad involucrado en
practicas corruptas, fraudulentas coercitivas o similares.

Ademas, los proponentes estidn conformes en garantizar el derecho al acceso a sus documentos
financieros y contables, a los representantes de los donantes institucionales de Accién contra el
Hambre con el propésito de controles y auditorias.

Documentos para ser proveedor

A continuacion, se indica la documentacion minima que tendrad que suministrar un proponente que
trabaje para Accién contra el Hambre:

- Documento nacional de identidad personal del proveedor/representante de la compaiia.
- Situacién y registro de la compania.

- Orden de misiéon o poder notarial autorizando al representante a contactar.

Nota importante: Puede solicitarse documentacién adicional para un mercado en concreto.

Ademas, el proponente debe tener la capacidad de facilitar por lo menos: factura, recibo, way bill (o
hoja de envio), facilitar una certificacion de exencién de impuestos certificar documentos con sello
oficial.

Politica Anticorrupcion

Si piensas que la accidn de alguien (o de un grupo de personas) que trabajan como asalariados o
voluntarios en programas de Accién contra el Hambre es responsable de la violacién de las reglas
expresadas arriba, deberia mandarse un informe a través del canal de alerta (whistleblower).
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Para facilitar el tratamiento, los informes deberian contener la informacién mas precisa posible; el
nombre y datos de contacto son opcionales, aunque recomendables. Todos los informes se tratan de
manera confidencial segin lo permitido por la ley. Acciéon contra el Hambre hara todos los esfuerzos
razonables para preservar la confidencialidad del alertante y para proteger futuros alertantes de
cualquier posible represalia.

Los informes se envian de la siguiente manera: por escrito a la direccién electrénica
pgr@co.acfspain.org; o a través del teléfono 322 341 28 14.
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A COMPLETARSE POR LOS PROVEEDORES

Yo, el abajo firmante... nombre del representante... representante de... nombre de la compaiia... certifico
que he leido y entendido estas normas.

En nombre de la compaiia a la que represento, acepto los términos de la Regulaciéon de Buenas
Practicas en Negocios de Accién contra el Hambre y me comprometo a alcanzar un rendimiento
6ptimo en caso de que a ...nombre de la compaiia... se le adjudique un mercado

Firmando el presente documento, certifico que... nombre de la compania... no ha facilitado, y tomara
todas las medidas necesarias para asegurarse de no facilitar y de que no facilitard conscientemente
soporte material o recursos a cualquier compania o entidad que sea o se haga responsable, soporte,
facilite o participe en actos de fraude, corrupcién activa, colusién, practicas coercitivas, soborno y que
haga parte de una organizacién criminal, esté involucrada en actividades ilegales o en practicas
inmorales de gestidn de los Recursos Humanos, como la contrataciéon de menores y la falta de respecto
de los derechos sociales fundamentales y las condiciones o los estandares de trabajo segun definido
por la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), en particular con respecto a la no discriminacion,
libertad de asociacion, pago del salario minimo legal nacional, trabajo forzoso y el respecto de las
condiciones de trabajo e higiene.

Por ultimo, certifico que... nombre de la compaiia no esta involucrada en ningln proceso o accion
judiciales en nombre de la compaiiia, o por cuenta de cualquier otra persona o entidad, en contra de
la compania, de fraude, corrupcién, soborno, o cualquier otra actividad ilegal y que no ha sido
condenada por estas practicas en ninguna ocasién

Todas las responsabilidades del proveedor mencionadas en este documento se extienden a cualquier
proveedor afiliado y subsidiario.

Nombre: Fecha:
Posicion: Sello:
Firma:

55



* ACCION
CONTRAEL

HAMBRE

ANEXO B

DECLARACION DE CONFORMIDAD Y COMPROMISO A RESPETAR EL CODIGO ETICO DE
ACCION CONTRA EL HAMBRE

Yo, el abajo firmante, , certifico que he leido y comprendido el
Codigo Etico de Accion contra el Hambre, segtn lo detallado en el apartado VIl de los términos de
referencia.

Acepto los términos y condiciones del Cédigo Etico de ACCION CONTRA EL HAMBRE y me
comprometo a alcanzar los mejores resultados en el caso en que me sea adjudicado este contrato.

Ademas, certifico que no me encuentro en ninguna de las condiciones mencionadas en los términos
de referencia: mala conducta, inelegibilidad y exclusion.

En constancia firma

Fecha:

Nombre:

Firma:

ANEXO C: Modelo de presentacion oferta econémica a presentar en su formato oficial de cotizacion.
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Fecha, ciudad

Asunto: Oferta econémica para el proceso

Sefores:

Accién contra el Hambre

De acuerdo a la invitacién, Yo, el abajo firmante, , en calidad
de ,delacompafia_______ declaro haber leido los presentes
términos de referencia y certifico que en mi propuesta técnica y financiera se han teniendo en cuenta
todos los aspectos, técnicos, financieros y legales, presento oferta econdmica por valor de
( ), con una validez de dias calendario.

Detallar la forma de pago
SE ADJUNTA ARCHIVO EXCEL CON ANEXO C.
CANTIDADES DE OBRA PUERTO ESPERANZA

1 PRELIMINARES
1,01 |Localizaciony replanteo M2 80,00|
1,02 [Descapote y nivelacion para placas en concreto M2 47,00
1,03 [Descapote parainstalacion de tuberia M2 33,00
1,04 [Rellenoy compactado con material de sitio M3 10,68|
1,05 [Solado de limpieza e=5cm 2000 PSI M3 2,35
Demolicion placa de loza e=10cm de contrapiso en concreto a mano (Incluye retiro de
1,06 M2 042
lescombros)
Subtotal- 1 PRELIMINARES.
2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA
2,01 |Instalacion de canales tipo PVC, incluye accesorios ML 52,00
2,02 [Instalacion de bajantes agualluvia 3", incluye accesorios y d jor en tuberia 4" ML 29,40|
2,03 [Suministro e instalacion de tanque de almac jiento 5000 s, incluye accesorios. UND 2)
2,04 [Suministro e instalacion de tuberia de presion 1", incluye accesorios ML 220,00

Subtotal- 2 SISTEMA CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION AGUA LLUVIA.

3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 0.6LTS

3,01  [Suministro e instalacion de tanque de almac jiento 5000 s, incluye accesorios. UND il

Subtotal- 3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 0.6LTS.

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4,01 |Losa maciza (e=0,15m) en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M2 27,00
4,02 |Losa maciza (e=0,10m) en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M2 20,42
4,03 |Malla electrosoldada 5mm, 15x15cm (incluye alambre negro, colocacion y traslapo) M2 80,75
4,04 |Columnas y dados en concreto 21 mpa (3000 psi) . No incluye refuerzo. M3 0,36)
4,05  |Zapata en concreto de 21 mpa (3000 psi). No incluye refuerzo. M3 032
4,06 |Vigueta en concreto de 21mpa (3000 psi).No incluye refuerzo. M3 0,07
4,07 [Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi), incluye alambre y figuracion KG 163,88

[Subtotal- 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO.
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5 [osepme |
5,01 |Cerramiento en malla eslabonada cal 12H2" x2 ml, incluye accesorios M 18,90|
5,02 |Tejatrapezoidaltipo zinc 0,300 720*3050, incluye accesorios M 0
503 [Platina 5" ancho x 3/16 de anclaje para listones de madera 5'x5", incluye tornilleria UND [
IAccesorios para instalacion de listones de madera (Tornillo 3/8, arandela  tuerca, ver
I . UND A0
especificacion en plano & Inmunizante de madera
5,05 |Muro en mamposteria adrillo 8 huecos (incluye mortero 1:4) M 530)
5,06 |Dado en concreto de 3000 PS1 (0,30%0,30%0,30) incluye refuerzo. M3 003
Tubo cuadrado 100x100x 2.0mm. Marco fijo puerta anclado en dados de concreto. Incluye W "
507 soldaduray anticorrosivo '
5,08 [Suministro e instalacion punto hidraulico 1/2, inlcuye llave de bolay accesorios UND 3
Meson en concreto de 3000 psi,a: 0.50m, h:0.40m,Incluye refuerzo, mamposteriay mortero 1:4,
5,09 [terminado esmaltado M 190
5,10 [Puertaenmalla eslabonada, marco tuberia 2 incluye malla eslabonadacal 12de X1 de 11/2' | M2 28
+contramarco angulo 1 1/2x 11/2x 1/4"  tubo galvanizado 2" Suministro & instalacidn.
5,11 [Pafiete para muros con mortero 1:3, Espesor L5 ¢m, incluye filos M 10,70
5,12 |Estuco paramurosy columnas M 14.0)
5,13 [Pinturatipo 1 para muros 3manos M 140
Subtotal- 5 CASETA PTAP.
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Administratio’n| % 10%
\mprevistos| % 3
Uiidad| % %
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON SSITEMA FOTOVOLTAICO
" INSUMOS PARA 6 MESES PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADAS ANTES Y DESPUES (VER "o |
" |ANEXO TDR MAS DETALLE DE PTAP)
TOTALPTAP
C0STOTOTAL(C.D +C.}+PTAP)

En caso de ser persona juridica adicionar los costos legales (AlU) el cual no puede ser superior al 15%
y considerar que estos proyectos son exentos de IVA

Validez de la oferta:
Tiempo de entrega:
Forma de pago:
Firma

C.C.

Tel/Cel:

Direccién

Correo:
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